

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Львовские электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

А.Ю. Троценков

2021

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.168 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283883)), ПС №174 «Лыткарино», ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч.
П/Р, МО, Раменский р-н, с/п Островское Ю8-25-302-263579(356674)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 347744 от 09.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12


1-347744

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство МТП	195,18068	79,09723	1 059,24110	-	1 333,51901
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ	114,75556	14,62508	84,05733	-	213,43797
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	43,50031	4,96471	-	-	48,46502
Итого: по главе 2			353,43655	98,68702	1 143,29843	-	1 595,42200
Итого: по главам 1-2			353,43655	98,68702	1 143,29843	-	1 595,42200
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	8,83591	2,46718	-	-	11,30309
Итого: по главе 8			8,83591	2,46718	-	-	11,30309
Итого: по главам 1-8			362,27246	101,15420	1 143,29843	-	1 606,72509
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,20126	1,70257	-	-	5,90383
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,08203	0,38151	-	-	3,46354
7	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	151,61083	151,61083
8	09-01-02	ПНР ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	17,56928	17,56928
9	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	4,28079	4,28079
Итого: по главе 9			7,28329	2,08408	-	173,46090	182,82827
Итого: по главам 1-9			369,55575	103,23828	1 143,29843	173,46090	1 789,55336
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	38,29644	38,29644
11	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итога гл.1-9, 12)	-	-	-	73,12870	73,12870
Итого: по главе 10			-	-	-	111,42514	111,42514
Итого: по главам 1-10			369,55575	103,23828	1 143,29843	284,88604	1 900,97850
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 347744 от 09.09.2025	Проектные работы	-	-	-	71,22793	71,22793
Итого: по главе 12			-	-	-	71,22793	71,22793
Итого: по главам 1-12			369,55575	103,23828	1 143,29843	356,11397	1 972,20643
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,08667	3,09715	34,29895	10,68342	59,16619
Итого: Непредвиденные затраты			11,08667	3,09715	34,29895	10,68342	59,16619
Итого с непредвиденными			380,64242	106,33543	1 177,59738	366,79739	2 031,37262
НДС							
14		НДС - 22 %	83,74133	23,39379	259,07142	80,69543	446,90197
Итого НДС			83,74133	23,39379	259,07142	80,69543	446,90197
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			464,38375	129,72922	1 436,66880	447,49282	2 478,27459

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети" м.п.

О.Н. Осипова

Ушаков А.Т.



Handwritten signature in blue ink.