

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство на сооруж. опоре ВЛ-10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС-773 "Былово" СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ-10кВ фид. 7 с ПС-773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)

(наименование стройки, объекта)

1 этап
2025.07

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство СТП	57,08	77,67	798,76	-	933,51
2	ЛС №02-01-02	Учёт СТП	-	2,50	51,95	-	54,45
3	ЛС №02-01-03	Строительство ВЛ-10кВ с ЛР	68,27	0,24	-	-	68,51
Итого: по главе 2			125,35	80,41	850,71	-	1 056,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			125,35	80,41	850,71	-	1 056,47
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС №09-01-01	ПНР СТП	-	-	-	-	-
8	ЛС №09-01-02	ПНР учёта	-	-	-	-	-
9	ЛС №09-01-03	ПНР ВЛ с ЛР	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			125,35	80,41	850,71	-	1 056,47
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	22,61	22,61
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	53,15	53,15
Итого: по главе 10			-	-	-	75,76	75,76
Итого: по главам 1-10			125,35	80,41	850,71	75,76	1 132,23
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	295,91	295,91
Итого: по главе 12			-	-	-	295,91	295,91
Итого: по главам 1-12			125,35	80,41	850,71	371,67	1 428,14
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	3,76	2,41	25,52	11,15	42,84
Итого: Непредвиденные затраты			3,76	2,41	25,52	11,15	42,84
Итого с непредвиденными			129,11	82,82	876,23	382,82	1 470,98
НДС							
14	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	28,40	18,22	192,77	84,22	323,61
Итого НДС			28,40	18,22	192,77	84,22	323,61
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			157,51	101,04	1 069,00	467,04	1 794,59

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

Хрипунов Е.В.

