

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство на сооруж. опоре ВЛ-10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС-773 "Былово" СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ-10кВ фид. 7 с ПС-773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)

(наименование стройки, объекта)

2 этап
2025.07

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство СТП	-	-	-	-	-
2	ЛС №02-01-02	Учёт СТП	-	-	-	-	-
3	ЛС №02-01-03	Строительство ВЛ-10кВ с ЛР	25,51	14,74	274,88	-	315,13
Итого: по главе 2			25,51	14,74	274,88	-	315,13
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			25,51	14,74	274,88	-	315,13
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС №09-01-01	ПНР СТП	-	-	-	52,61	52,61
8	ЛС №09-01-02	ПНР учёта	-	-	-	3,43	3,43
9	ЛС №09-01-03	ПНР ВЛ с ЛР	-	-	-	12,88	12,88
Итого: по главе 9			-	-	-	68,92	68,92
Итого: по главам 1-9			25,51	14,74	274,88	68,92	384,05
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	8,22	8,22
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	15,09	15,09
Итого: по главе 10			-	-	-	23,31	23,31
Итого: по главам 1-10			25,51	14,74	274,88	92,23	407,36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			25,51	14,74	274,88	92,23	407,36
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	0,77	0,44	8,25	2,77	12,23
Итого: Непредвиденные затраты			0,77	0,44	8,25	2,77	12,23
Итого с непредвиденными			26,28	15,18	283,13	95,00	419,59
НДС							
14	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	5,78	3,34	62,29	20,90	92,31
Итого НДС			5,78	3,34	62,29	20,90	92,31
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			32,06	18,52	345,42	115,90	511,90

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

Хрипунов Е.В.

