



Строительство КЛ-0,4кВ от 2 С.Ш. РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №44 до оп. ВЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.2, ГНБ, ВЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.1, до границ участка Заявителя, установить мачтовый рубильник, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, ул. Двинская, владение з.у. 31, 77:22:0020229:3650
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4	14,19	4,58		-	18,77
2	№02-01-02	Строительство РЩ	0,12	4,37	19,28		23,77
3	№02-01-03	Строительство КЛ	1,08	3,82			4,90
Итого: по главе 2			15,39	12,77	19,28	-	47,44
Итого: по главам 1-2			15,39	12,77	19,28	-	47,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4				0,11	0,11
5	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				0,07	0,07
6	№09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ				0,05	0,05
Итого: по главе 9			-	-	-	0,23	0,23
Итого: по главам 1-9			15,39	12,77	19,28	0,23	47,67
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				1,02	1,02
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,66	2,66
9							-
Итого: по главе 10			-	-	-	3,68	3,68
Итого: по главам 1-10			15,39	12,77	19,28	3,91	51,35
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы				19,91	19,91
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы				1,45	1,45
12							-
Итого: по главе 12			-	-	-	21,36	21,36
Итого: по главам 1-12			15,39	12,77	19,28	25,27	72,71
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,46	0,38	0,58	0,76	2,18
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			0,46	0,38	0,58	0,76	2,18
Итого с непредвиденными			15,85	13,15	19,86	26,03	74,89
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	3,49	2,89	4,37	5,73	16,48
Итого НДС			3,49	2,89	4,37	5,73	16,48
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			19,34	16,05	24,23	31,75	91,37



Строительство КЛ-0,4кВ от 2 С.Ш. РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №44 до оп. ВЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.2, ГНБ, ВЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.1, до границ участка Заявителя, установить мачтовый рубильник, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, ул. Двинская, владение з.у. 31, 77:22:0020229:3650
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4	171,09	70,31		-	241,40
2	№02-01-02	Строительство РЩ	6,64	52,52	145,93		205,09
3	№02-01-03	Строительство КЛ	50,98	65,45			116,43
Итого: по главе 2			228,71	188,28	145,93	-	562,92
Итого: по главам 1-2			228,71	188,28	145,93	-	562,92
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4				5,92	5,92
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы РЩ				4,19	4,19
6	№09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ				2,85	2,85
Итого: по главе 9						12,96	12,96
Итого: по главам 1-9			228,71	188,28	145,93	12,96	575,88
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				12,32	12,32
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				30,99	30,99
9							-
Итого: по главе 10						43,31	43,31
Итого: по главам 1-10			228,71	188,28	145,93	56,27	619,19
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы				198,20	198,20
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы				14,38	14,38
12							-
Итого: по главе 12						212,58	212,58
Итого: по главам 1-12			228,71	188,28	145,93	268,85	831,77
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	6,86	5,65	4,38	8,07	24,95
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			6,86	5,65	4,38	8,07	24,95
Итого с непредвиденными			235,57	193,93	150,31	276,92	856,73
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	51,83	42,66	33,07	60,92	188,48
Итого НДС			51,83	42,66	33,07	60,92	188,48
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			287,40	236,59	183,38	337,84	1 045,21



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от 2 С.Ш. РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №44 до оп. ВЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.2, ГНБ, ВЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.1, до границ участка Заявителя, установить мачтовый рубильник, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, ул. Двинская, владение з.у. 31, 77:22:0020229:3650
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4				-	-
2	№02-01-02	Строительство РЩ	0,12	4,37	19,28		23,77
3	№02-01-03	Строительство КЛ					-
Итого: по главе 2			0,12	4,37	19,28	-	23,77
Итого: по главам 1-2			0,12	4,37	19,28	-	23,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4					-
5	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				0,07	0,07
6	№09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	0,07	0,07
Итого: по главам 1-9			0,12	4,37	19,28	0,07	23,84
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,51	0,51
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,94	0,94
9							-
Итого: по главе 10			-	-	-	1,45	1,45
Итого: по главам 1-10			0,12	4,37	19,28	1,52	25,29
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы					-
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы					-
12							-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,12	4,37	19,28	1,52	25,29
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,00	0,13	0,58	0,05	0,76
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			0,00	0,13	0,58	0,05	0,76
Итого с непредвиденными			0,12	4,50	19,86	1,56	26,05
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	0,03	0,99	4,37	0,34	5,73
Итого НДС			0,03	0,99	4,37	0,34	5,73
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,15	5,49	24,23	1,91	31,78



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от 2 С.Ш. РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №44 до оп. ВЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.2, ГНБ, ВЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ, сооружаемой по п.10.1.1, до границ участка Заявителя, установить мачтовый рубильник, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, ул. Двинская, владение з.у. 31, 77:22:0020229:3650
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4				-	-
2	№02-01-02	Строительство РЩ	6,64	52,52	145,93		205,09
3	№02-01-03	Строительство КЛ					-
Итого: по главе 2			6,64	52,52	145,93	-	205,09
Итого: по главам 1-2			6,64	52,52	145,93	-	205,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4					-
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы РЩ				4,19	4,19
6	№09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ					-
Итого: по главе 9						4,19	4,19
Итого: по главам 1-9			6,64	52,52	145,93	4,19	209,28
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				4,48	4,48
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				8,23	8,23
9							-
Итого: по главе 10						12,71	12,71
Итого: по главам 1-10			6,64	52,52	145,93	16,90	221,99
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы					-
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы					-
12							-
Итого: по главе 12						-	-
Итого: по главам 1-12			6,64	52,52	145,93	16,90	221,99
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,20	1,58	4,38	0,51	6,66
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			0,20	1,58	4,38	0,51	6,66
Итого с непредвиденными			6,84	54,10	150,31	17,41	228,65
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	1,50	11,90	33,07	3,83	50,30
Итого НДС			1,50	11,90	33,07	3,83	50,30
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			8,34	66,00	183,38	21,23	278,95