



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №680 до границ участка Заявителя, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахотский, д. Варварино, ул. Садовая, з.у. 20, : 50:27:0020115:440
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ (Монтаж провода)	36,90	26,21		-	63,11
2	№02-01-02	Монтаж РЩ на опору	0,86	0,52	19,28		20,66
3							-
Итого: по главе 2			37,76	26,73	19,28	-	83,77
Итого: по главам 1-2			37,76	26,73	19,28	-	83,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4				0,02	0,02
5	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				0,07	0,07
6							-
Итого: по главе 9			-	-	-	0,09	0,09
Итого: по главам 1-9			37,76	26,73	19,28	0,09	83,86
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				1,79	1,79
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				3,57	3,57
9							-
Итого: по главе 10			-	-	-	5,36	5,36
Итого: по главам 1-10			37,76	26,73	19,28	5,45	89,22
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы				6,91	6,91
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы				7,02	7,02
12							-
Итого: по главе 12			-	-	-	13,93	13,93
Итого: по главам 1-12			37,76	26,73	19,28	19,38	103,15
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,13	0,80	0,58	0,58	3,09
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			1,13	0,80	0,58	0,58	3,09
Итого с непредвиденными			38,89	27,53	19,86	19,96	106,25
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	7,78	5,51	3,97	3,99	21,25
Итого НДС			7,78	5,51	3,97	3,99	21,25
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			46,67	33,04	23,83	23,96	127,50

"УТВЕРЖДАЮ"



Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №680 до границ участка Заявителя, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, д. Варварино, ул. Садовая, з.у. 20, : 50:27:0020115:440
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4	363,13	257,67		-	620,80
2	№02-01-02	Монтаж РЩ на опору	8,50	20,57	145,93		175,00
3							-
Итого: по главе 2			371,63	278,24	145,93	-	795,80
Итого: по главам 1-2			371,63	278,24	145,93	-	795,80
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4				1,35	1,35
5	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				3,82	3,82
6							-
Итого: по главе 9						5,17	5,17
Итого: по главам 1-9			371,63	278,24	145,93	5,17	800,97
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				17,14	17,14
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				36,93	36,93
9							-
Итого: по главе 10						54,07	54,07
Итого: по главам 1-10			371,63	278,24	145,93	59,24	855,04
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы				68,80	68,80
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы				69,87	69,87
12							-
Итого: по главе 12						138,67	138,67
Итого: по главам 1-12			371,63	278,24	145,93	197,91	993,71
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	11,15	8,35	4,38	5,94	29,81
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			11,15	8,35	4,38	5,94	29,81
Итого с непредвиденными			382,78	286,59	150,31	203,84	1 023,52
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	76,56	57,32	30,06	40,77	204,70
Итого НДС			76,56	57,32	30,06	40,77	204,70
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			459,33	343,90	180,37	244,61	1 228,22



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №680 до границ участка Заявителя, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, д. Варварино, ул. Садовая, з.у. 20, : 50:27:0020115:440

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ (Монтаж провода)				-	-
2	№02-01-02	Монтаж РЩ на опору	0,86	0,52	19,28		20,66
3							-
Итого: по главе 2			0,86	0,52	19,28	-	20,66
Итого: по главам 1-2			0,86	0,52	19,28	-	20,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4					-
5	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				0,07	0,07
6							-
Итого: по главе 9			-	-	-	0,07	0,07
Итого: по главам 1-9			0,86	0,52	19,28	0,07	20,73
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,44	0,44
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,81	0,81
9							-
Итого: по главе 10			-	-	-	1,26	1,26
Итого: по главам 1-10			0,86	0,52	19,28	1,33	21,99
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы					-
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы					-
12							-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,86	0,52	19,28	1,33	21,99
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,03	0,02	0,58	0,04	0,66
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			0,03	0,02	0,58	0,04	0,66
Итого с непредвиденными			0,89	0,54	19,86	1,37	22,65
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	0,18	0,11	3,97	0,27	4,53
Итого НДС			0,18	0,11	3,97	0,27	4,53
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,06	0,64	23,83	1,64	27,18

"УТВЕРЖДАЮ"



Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №680 до границ участка Заявителя, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, д. Варварино, ул. Садовая, з.у. 20, : 50:27:0020115:440
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4				-	-
2	№02-01-02	Монтаж РЩ на опору	8,50	20,57	145,93		175,00
3							-
Итого: по главе 2			8,50	20,57	145,93	-	175,00
Итого: по главам 1-2			8,50	20,57	145,93	-	175,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4					-
5	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				3,82	3,82
6							-
Итого: по главе 9						3,82	3,82
Итого: по главам 1-9			8,50	20,57	145,93	3,82	178,82
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				3,83	3,83
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.25	Содержание службы Заказчика -3,93%				7,03	7,03
9							-
Итого: по главе 10						10,85	10,85
Итого: по главам 1-10			8,50	20,57	145,93	14,67	189,67
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01-01	Проектные работы					-
11	12-01-02	Инженерно-геодезические работы					-
12							-
Итого: по главе 12						-	-
Итого: по главам 1-12			8,50	20,57	145,93	14,67	189,67
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,26	0,62	4,38	0,44	5,69
14							-
15							-
Итого: Непредвиденные затраты			0,26	0,62	4,38	0,44	5,69
Итого с непредвиденными			8,76	21,19	150,31	15,11	195,36
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	1,75	4,24	30,06	3,02	39,07
Итого НДС			1,75	4,24	30,06	3,02	39,07
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			10,51	25,42	180,37	18,14	234,44