

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпучин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	51,55	3,18			54,73
2	№02-01-02	Ответвления в дома	7,25	1,18			8,43
Итого: по главе 2			58,80	4,36	-	-	63,16
Итого: по главам 1-2			58,80	4,36	-	-	63,16
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	МОС.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			58,80	4,36	-	-	63,16
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,13	0,13
Итого: по главе 9			-	-	-	0,13	0,13
Итого: по главам 1-9			58,80	4,36	-	0,13	63,29
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				1,35	1,35
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				2,95	2,95
Итого: по главе 10			-	-	-	4,30	4,30
Итого: по главам 1-10			58,80	4,36	-	4,43	67,59
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	№12-01	Сводная смета				11,76	11,76
Итого: по главе 12			-	-	-	11,76	11,76
Итого: по главам 1-12			58,80	4,36	-	16,19	79,35
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,76	0,13	-	0,49	2,38
Итого: Непредвиденные затраты			1,76	0,13	-	0,49	2,38
Итого с непредвиденными			60,56	4,49	-	16,68	81,73
<b>НДС</b>							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	13,32	0,99	-	3,67	17,98
Итого НДС			13,32	0,99	-	3,67	17,98
ВСЕГО по сводному сметному расчёту с НДС			73,29	5,48	-	20,35	99,71

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

Королев Е. П.

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45  
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на


2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	278,48	66,25			344,73
2	№02-01-02	Ответвления в дома	15,82	34,59			50,41
Итого: по главе 2			294,30	100,84	-	-	395,14
Итого: по главам 1-2			294,30	100,84	-	-	395,14
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			294,30	100,84	-	-	395,14
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				7,06	7,06
Итого: по главе 9			-	-	-	7,06	7,06
Итого: по главам 1-9			294,30	100,84	-	7,06	402,20
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				8,61	8,61
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				20,32	20,32
Итого: по главе 10			-	-	-	28,93	28,93
Итого: по главам 1-10			294,30	100,84	-	35,99	431,13
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	№12-01	Сводная смета				114,76	114,76
Итого: по главе 12			-	-	-	114,76	114,76
Итого: по главам 1-12			294,30	100,84	-	150,75	545,89
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	8,83	3,03	-	4,52	16,38
Итого: Непредвиденные затраты			8,83	3,03	-	4,52	16,38
Итого с непредвиденными			303,13	103,87	-	155,27	562,27
<b>НДС</b>							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	66,59	22,85	-	34,16	123,70
Итого НДС			66,59	22,85	-	34,16	123,70
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			369,82	126,72	-	189,43	685,97

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

Королев Е. П.

м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	43,24	2,05			45,29
2	№02-01-02	Ответвления в дома	7,25	1,18			8,43
Итого: по главе 2			50,49	3,23	-	-	53,72
Итого: по главам 1-2			50,49	3,23	-	-	53,72
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			50,49	3,23	-	-	53,72
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,13	0,13
Итого: по главе 9			-	-	-	0,13	0,13
Итого: по главам 1-9			50,49	3,23	-	0,13	53,85
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				1,15	1,15
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				2,12	2,12
Итого: по главе 10			-	-	-	3,27	3,27
Итого: по главам 1-10			50,49	3,23	-	3,40	57,12
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			50,49	3,23	-	3,40	57,12
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,51	0,10	-	0,10	1,71
		Итого: Непредвиденные затраты	1,51	0,10	-	0,10	1,71
		Итого с непредвиденными	52,00	3,33	-	3,50	58,83
<b>НДС</b>							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	11,44	0,73	-	0,77	12,94
		Итого НДС	11,44	0,73	-	0,77	12,94
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	63,44	4,06	-	4,27	71,77

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

м.п.

Королев Е. П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	165,11	64,41			229,52
2	№02-01-02	Ответвления в дома	15,82	34,59			50,41
Итого: по главе 2			180,93	99,00	-	-	279,93
Итого: по главам 1-2			180,93	99,00	-	-	279,93
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			180,93	99,00	-	-	279,93
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				7,06	7,06
Итого: по главе 9			-	-	-	7,06	7,06
Итого: по главам 1-9			180,93	99,00	-	7,06	286,99
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				6,14	6,14
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				11,28	11,28
Итого: по главе 10			-	-	-	17,42	17,42
Итого: по главам 1-10			180,93	99,00	-	24,48	304,41
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			180,93	99,00	-	24,48	304,41
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	5,43	2,97	-	0,73	9,13
Итого: Непредвиденные затраты			5,43	2,97	-	0,73	9,13
Итого с непредвиденными			186,36	101,97	-	25,21	313,54
<b>НДС</b>							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	41,00	22,43	-	5,55	68,98
Итого НДС			41,00	22,43	-	5,55	68,98
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			227,36	124,40	-	30,76	382,52

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

м.п.

Королев Е. П.

