

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпучин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	51,55	3,18			54,73
2	№02-01-02	Ответвления в дома	7,25	1,18			8,43
Итого: по главе 2			58,80	4,36	-	-	63,16
Итого: по главам 1-2			58,80	4,36	-	-	63,16
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			58,80	4,36	-	-	63,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,13	0,13
Итого: по главе 9			-	-	-	0,13	0,13
Итого: по главам 1-9			58,80	4,36	-	0,13	63,29
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				1,35	1,35
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				2,95	2,95
Итого: по главе 10			-	-	-	4,30	4,30
Итого: по главам 1-10			58,80	4,36	-	4,43	67,59
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				11,76	11,76
Итого: по главе 12			-	-	-	11,76	11,76
Итого: по главам 1-12			58,80	4,36	-	16,19	79,35
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,76	0,13	-	0,49	2,38
Итого: Непредвиденные затраты			1,76	0,13	-	0,49	2,38
Итого с непредвиденными			60,56	4,49	-	16,68	81,73
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	13,32	0,99	-	3,67	17,98
Итого НДС			13,32	0,99	-	3,67	17,98
ВСЕГО по сводному сметному расчёту с НДС			73,29	5,48	-	20,35	99,71

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

Королев Е. П.

м.п.