
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                               -                           -                   -                  -                        

1 №02-01-01 Реконструкция ВЛ-0,4кВ 278,48                         66,25                       344,73                  

2 №02-01-02 Ответвления в дома 15,82                            34,59                       50,41                     

294,30                         100,84                    -                   -                 395,14                 

294,30                         100,84                    -                   -                 395,14                 

3

МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(проектом не предусмотрены)

-                                -                           -                         

-                               -                           -                   -                  -                        

294,30                         100,84                    -                   -                 395,14                 

4 №09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ 7,06                7,06                       

-                               -                           -                   7,06               7,06                      

294,30                         100,84                    -                   7,06               402,20                 

5

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 8,61                8,61                       

6

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 

от 01.07.2025г

Содержание службы Заказчика -3,93 % 20,32              20,32                     

-                               -                           -                   28,93             28,93                    

294,30                         100,84                    -                   35,99             431,13                 

7 №12-01 Сводная смета 114,76            114,76                  

-                               -                           -                   114,76           114,76                 

294,30                         100,84                    -                   150,75           545,89                 

8
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
8,83                              3,03                         -                   4,52                16,38                     

Итого: Непредвиденные затраты 8,83                              3,03                         -                    4,52                16,38                     

Итого с непредвиденными 303,13                         103,87                    -                   155,27           562,27                 

9

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
66,69                            22,85                       -                   34,16              123,70                 

Итого НДС 66,69                           22,85                      -                   34,16             123,70                 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
369,82                         126,72                    -                   189,43           685,97                  

Директор ООО "СИБЭНЕРГО" Королев Е. П.

м.п.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения 

земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет




