
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

1 №02‐01‐01 Реконструкция ВЛ‐0,4кВ 43,24  2,05  45,29 

2 №02‐01‐02 Ответвления в дома 7,25  1,18  8,43 

50,49 3,23 ‐                   ‐                  53,72

50,49 3,23 ‐                   ‐                  53,72

3
МОС.05.05‐

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

50,49 3,23 ‐                   ‐                  53,72

4 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы ВЛ‐0,4 кВ 0,13                0,13 

‐ ‐ ‐ 0,13                0,13

50,49 3,23 ‐                   0,13                53,85

5

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль ‐2,14% 1,15                1,15 

6

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 от 

01.07.2025г

Содержание службы Заказчика ‐3,93 % 2,12                2,12 

‐ ‐ ‐ 3,27                3,27

50,49 3,23 ‐                   3,40                57,12

7 №12‐01 Сводная смета ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

50,49 3,23 ‐                   3,40                57,12

8
ТСН‐2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты 3% 
1,51  0,10  ‐                    0,10                1,71 

Итого: Непредвиденные затраты 1,51  0,10  ‐  0,10                 1,71 

Итого с непредвиденными 52,00 3,33 ‐                   3,50                58,83

9

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
11,44  0,73  ‐                    0,77                12,94

Итого НДС 11,44 0,73 ‐                   0,77                12,94

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
63,44 4,06 ‐                   4,27                71,77 

Директор ООО "СИБЭНЕРГО" Королев Е. П.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения 
земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, 

д.45
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


