
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                 ‐

1 №02‐01‐01 Реконструкция ВЛ‐0,4кВ 165,11  64,41  229,52                 

2 №02‐01‐02 Ответвления в дома 15,82  34,59  50,41 

180,93 99,00 ‐                  ‐                 279,93                

180,93 99,00 ‐                  ‐                 279,93                

3

МОС.05.05‐

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(проектом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                 ‐

180,93 99,00 ‐                  ‐                 279,93                

4 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы ВЛ‐0,4 кВ 7,06                7,06 

‐ ‐ ‐ 7,06               7,06

180,93 99,00 ‐                  7,06               286,99                

5

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль ‐2,14% 6,14                6,14 

6

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 

от 01.07.2025г

Содержание службы Заказчика ‐3,93 % 11,28              11,28 

‐ ‐ ‐ 17,42             17,42

180,93 99,00 ‐                  24,48             304,41                

7 №12‐01 Сводная смета ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                 ‐

180,93 99,00 ‐                  24,48             304,41                

8
ТСН‐2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты 3% 
5,43  2,97  ‐                   0,73                9,13 

Итого: Непредвиденные затраты 5,43  2,97  ‐ 0,73                9,13

Итого с непредвиденными 186,36 101,97 ‐                  25,21             313,54                

9

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
41,00  22,43  ‐                   5,55                68,98

Итого НДС 41,00 22,43 ‐                  5,55               68,98

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
227,36 124,40 ‐                  30,76             382,52                 

Директор ООО "СИБЭНЕРГО" Королев Е. П.

м.п.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения 
земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, 

д.45
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет


