

Г-328590 прАС  
Владимиров

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Троценков А.Ю.  
202 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0.4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-3429. ПС №175 "ЦАГИ" РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский. СНТ "Кристалл+", участок 20 Ю8-24-303-221048(429148)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 328590-РП от 30.05.2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	2025.09				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛ	319,54619	15,66006	-	-	335,20625
2	02-01-02	Строительство КЛ в траншее	7,38671	1,72828	-	-	9,11499
3	02-01-03	Строительство КЛ по конструкциям	23,25332	10,58141	-	-	33,83473
4	02-01-04	РЩ	5,60443	22,19572	42,22632	-	70,02647
Итого: по главе 2			355,79065	50,16547	42,22632	-	448,18244
Итого: по главам 1-2			355,79065	50,16547	42,22632	-	448,18244
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			355,79065	50,16547	42,22632	-	448,18244
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,76002	0,95314	-	-	7,71316
7	02-01-01	ПНР ВЛ	-	-	-	12,66461	12,66461
8	02-01-02	ПНР КЛ в траншее	-	-	-	8,10844	8,10844
9	02-01-03	ПНР РЩ	-	-	-	5,68043	5,68043
Итого: по главе 9			6,76002	0,95314	-	26,45348	34,16664
Итого: по главам 1-9			362,55067	51,11861	42,22632	26,45348	482,34908
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,32227	10,32227
11	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	20,43412	20,43412
Итого: по главе 10			-	-	-	30,75639	30,75639
Итого: по главам 1-10			362,55067	51,11861	42,22632	57,20987	513,10547
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
12	Договор № 328590-РП от 30.05.2025	Проектные работы	-	-	-	37,60318	37,60318
Итого: по главе 12			-	-	-	37,60318	37,60318
Итого: по главам 1-12			362,55067	51,11861	42,22632	94,81305	550,70865
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	10,87652	1,53356	1,26679	2,84439	16,52126
Итого: Непредвиденные затраты			10,87652	1,53356	1,26679	2,84439	16,52126
Итого с непредвиденными			373,42719	52,65217	43,49311	97,65744	567,22991
<b>НДС</b>							
14		НДС - 22 %	82,15398	11,58348	9,56848	21,48464	124,79058
Итого НДС			82,15398	11,58348	9,56848	21,48464	124,79058
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			455,58117	64,23565	53,06159	119,14208	692,02049

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект"

м.п.

В.В.Плотников



В.В.