
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 425 763,80 15 155,00 55 690,60 496 609,40 548 025,85

99 390,00 99 390,00 13 914,60 13 914,60

67 400,00 67 400,00 9 436,00 9 436,00

103 320,00 103 320,00 14 464,80 14 464,80

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 17875,20 17 875,20

0,00 425 763,80 15 155,00 55 690,60 496 609,40 548 025,85

13 914,60

9 436,00

14 464,80

0,00

17 875,20

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления А.С. Жириков

Расчет выполнил: 
О.А Цуканова

1

км 0,14

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Шмонина Елена Владимировна, МО, Истринский р-н, д.Шапково, 50:08:0080101:1155

Технические условия З8-26-302-232387(318330)

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 13 914,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 355,25

2 СМР 425 763,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 469 845,26

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 15 155,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 16 724,07

5 Содержание службы заказчика 17 875,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 19 725,91

6 Строительный контроль 9 436,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 412,96

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 14 464,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 962,41

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 496 609,40 548 025,85

548 025,85

120 565,69

668 591,54

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

в т.ч. ПИР без НДС 15 355,25

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
532 670,61

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Шмонина Елена Владимировна, МО, Истринский р-н, д.Шапково, 50:08:0080101:1155

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства


