
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Установка автоматического выключателя 250А

(Применительно)

Локальный сметный 

расчет № 200Л
7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 19 063,15

841,48 841,48 841,48 841,48

320,00 320,00 320,00 320,00

503,14 503,14 503,14 503,14

0,00 0,00 0,00 0,00

620,00 620,00 620,00 620,00

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 147 422,70 3 272,40 25 473,19 176 168,29 194 407,87

39 905,14 39 905,14 10 774,39 10 774,39

11 940,00 11 940,00 3 223,80 3 223,80

19 000,00 19 000,00 5 130,00 5 130,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 6345,00 6 345,00

7 130,00 151 522,70 7 032,40 27 757,81 193 442,91 213 471,02

11 615,87

3 543,80

5 633,14

0,00

6 965,00

2

км 0,27

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

шт 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Спиридонов Андрей Вячеславович, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Славково, 50:08:0050410:313

Технические условия З8-26-303-233845(337135)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 20

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП
С.П. Сущенко



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

1 ПИР 11 615,87 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 818,52

2 СМР 151 522,70 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 167 210,60

3 Оборудование 7 130,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 868,20

4 ПНР 7 032,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 760,50

5 Содержание службы заказчика 6 965,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 686,12

6 Строительный контроль 3 543,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 910,71

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 5 633,14 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 216,37

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 193 442,91 213 471,02

213 471,02

46 963,62

260 434,64

Составил 

Проверил

(подпись)

12 818,52

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Спиридонов Андрей Вячеславович, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Славково, 50:08:0050410:313

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
200 652,50

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,27 0,00 147 422,70 3 272,40 14 698,80 10 774,39 176 168,29

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,00 7 130,00 4 100,00 3 760,00 1 443,14 841,48 17 274,62

ВСЕГО по объекту 7 130,00 151 522,70 7 032,40 16 141,94 11 615,87 193 442,91

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,27 0,00 162 686,11 3 611,21 16 220,64 11 889,91 194 407,87 720 029,15

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 1,00 7 868,20 4 524,49 4 149,29 1 592,56 928,60 19 063,15 19 063,15

ВСЕГО по объекту 7 868,20 167 210,60 7 760,50 17 813,20 12 818,52 213 471,02

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Спиридонов Андрей Вячеславович, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Славково, 50:08:0050410:313

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


