

Номер закупки: 084-0021631

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

01.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-362475
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кудыкино, 50:24:0000000:78460
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4/10 МТП-1969 д. Кудыкино-11 ПС Ликино № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кудыкино, 50:24:0000000:78460

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-290842/102/В8 от 10.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации		Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений		Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций		Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ		Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"		выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ		В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования		
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний		Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 131 217,50 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 4 014,38 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 122 830,97 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 4 372,15 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 23.10.2026

Подписи ответственных лиц


Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



осковский регион”

Идентификатор инвентарного проекта: I-362475

Наименование инвестиционного проекта: Строительство в п.п.г. 38 «В» от оп. 4/10 МТН-196/9 д. Кузнецкого-11 ПС Давыд-15 МО, г.о Орехово-Зуевский в. Кузнецкого, 50/24 (0000000) 78460

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в оригинальном уровне цен в соответствии с утвержденной ППР / на основе корректировки ППР																
Группа затрат		1	2	Наименование затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Месяц и год составления в смете							%	Структурные затраты на работы (по видам работ)	Средств на оплату труда (по видам работ)	Проектно-исследовательские работы	Проектно-исследовательские работы	Средств на оплату труда (по видам работ)	Проектно-исследовательские работы (на оплату труда, ПИР и ПИР)	Объемные затраты (на оплату труда, ПИР и ПИР)		
01 2000		Счета в балансе уровня цен	01 2000	Глава 1-12 Средства сметного расчета		01 2000	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000		Счета в балансе уровня цен	01 2000	Непредвиденные расходы		01 2000	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000		Итого	01 2000	Итого		01 2000	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000		Счета в балансе уровня цен	01 2000	кроме того НДС неоплаченный		01 2000	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2000		Счета в балансе уровня цен	01 2000	ВСЕГО + НДС		01 2000	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2025		Счета в текущем уровне цен	01 2025	Глава 1-12 Средства сметного расчета		01 2025	97,69%	91 235,10	0,00	3 247,50	2 981,76	3 830,40	2 022,00	3 830,40	103 316,76	
01 2025		Счета в текущем уровне цен	01 2025	Непредвиденные расходы		01 2025	2,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	
01 2025		Итого	01 2025	Итого		01 2025	100%	91 235,10	0,00	3 247,50	2 981,76	3 830,40	5 121,60	5 121,60	106 416,36	
01 2025		Счета в текущем уровне цен	01 2025	кроме того НДС неоплаченный		01 2025	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 411,60
01 2025		Счета в текущем уровне цен	01 2025	ВСЕГО + НДС		01 2025	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 411,60
на		Затраты на реализацию	на	Отграничение сметы, стоимости		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 827,96
на		Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	ВСЕГО + НДС		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	ВСЕГО + НДС		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Фактические расходы на материалы		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	ВСЕГО + НДС		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	ВСЕГО + НДС		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию	на	Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на		Затраты на реализацию														

	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	без НДС:	
Год соответствующий периоду выполнения ППР:	2026	Не контрактные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	4 226,98	2 231,35	3 420,52	0,00	117 434,18
Год, соответствующий периоду выполнения строительства:	2026	Не контрактные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
Итого: руб.	Нет										
Хелп	Расшифровка ППР										
	Расшифровка "прочих"										
1	Стоимость строительства не контрактных объемов в текущих ценах с учетом расхода	91 235,10	0,00	3 247,50	2 981,76	0,00	3 830,40	2 022,00	3 099,60	0,00	106 416,36
2	Индикс-афакторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						3 830,40	2 022,00	3 099,60	0,00	8 952,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**										
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	122 830,97	0,00	4 372,15	4 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 217,50

**Умножение стоимости лота, вычитается с не контрактными объемам в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок (Смв, Ссв, Ссв+Смв), с учетом ранее проведенных торгов-эмоциональных процедур по данному лоту/группе, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП) без учета затрат Заказчика (Смв), без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СГД УНС

А.А.Яриш

30.06.2026