

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**СМР Строительство КЛ-6 кВ от РП-82 ПС Ковалиха 110 кВ.
Нижегородский РЭС. Заявитель Волго-Вятское главное управление
Центрального банка Российской Федерации дог. 521169995 от
05.02.2025(технологическое присоединение свыше 670 кВт)**

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	23849.359 (без НДС)
	5246.859 (НДС)
	29096.218 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок СМР – Проектно-сметный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p align="center">Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020</p> <p align="center">\\nportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР</p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.В. Котриков

**Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования**

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту СМР Строительство КЛ-6 кВ от РП-82 ПС Ковалиха 110 кВ. Нижегородский РЭС. Заявитель Волго-Вятское главное управление
Центрального банка Российской Федерации дог. 521169995 от 05.02.2025(технологическое присоединение свыше 670 кВт)

Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2025 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Сметный расчет №2	Координирование трассы КЛ-6кВ	-	-	-	104 777.11	104 777.11
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	-	-	-	104 777.11	104 777.11
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №02-05	Строительство КЛ-6кВ II СШ РП №82	147619.24	121533.42	0	-	269 152.66
3	ЛС №02-06	Устройство прокола 6кВ II СШ РП №82	21771580.2	623526.27	0	-	22 395 106.47
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	21 919 199.44	745 059.69	-	-	22 664 259.13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС №07-01	Благоустройство территории строительства КЛ-6кВ	381108.95	0	0	-	381 108.95
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	381108.95	0	0	0	381 108.95
		Итого по Главам 1-7	22 300 308.39	745 059.69	-	104 777.11	23 150 145.19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС № 09-04	Затраты на проведение пусконаладочных работ КЛ-6кВ II СШ РП №82	-	-	-	60 910.00	60 910.00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	-	-	-	60 910.00	60 910.00
		Итого по Главам 1-9	22 300 308.39	745 059.69	-	165 687.11	23 211 055.19
		Итого по Главам 1-12	22 300 308.39	745 059.69	-	165 687.11	23 211 055.19
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	22 300 308.39	745 059.69	0.00	165 687.11	23 211 055.19
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Жапвложения» на 2026 год (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и)	1.027500	1.027500	1.027500	1.027500	1.027500
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	22 913 566.87	765 548.83	0.00	170 243.51	23 849 359.21
		НДС (22%)	5 040 984.71	168 420.74	0.00	37 453.57	5 246 859.03
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	27 954 551.58	933 969.57	0.00	207 697.08	29 096 218.23

УТВЕРДИЛ:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»


_____ А.В. Котриков

Составил Ведущий специалист сметного отдела управления инвестиций


_____ О.А. Кожина

Проверил Начальник сметного отдела управления инвестиций


_____ Е.В. Смирнова