

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР. Корректировка проектно-сметной документации по объекту
Реконструкция ВЛ 35 кВ Лесуново-Мухтолово, Южный ВРЭС (с заменой
провода, изоляторов)**

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	2 634.710 (без НДС)
	579.636 (НДС)
	3 214.346 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок ПИР – Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p align="center">Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020</p> <p align="center">\nportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР</p>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.В. Котриков

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Реконструкция ВЛ35 кВ Лесуново-Мухтолово, Южный ВРЭС (с заменой
провода, изоляторов) (28,6км)
(NNE-02577-000)

по объекту _____

NNE-02577-000

Составлена в уровне цен на 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1.	Стоимость проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен	Сводная смета	2 634 710.62
2.	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году (Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и)	1.00000000	2 634 710.62
3	НДС 22%		579 636.34
4	Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС		3 214 346.95

Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»



А.В. Котриков

Составил Ведущий специалист СО УИ



О.П. Гольшкіна

Проверил Начальник СО УИ



Е.В. Смирнова