

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ БМКТП-14, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д. Шугарово Ю8-25-303-244546(161260)
(наименование стройки, объекта)

Договор №696 от 03.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-343672

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) | | | | Общая сметная стоимость |
|---|---|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| Итого: по главе 1 | | | - | - | - | - | - |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4кВ | 136,65692 | 15,05108 | 10,83857 | - | 162,54657 |
| Итого: по главе 2 | | | 136,65692 | 15,05108 | 10,83857 | - | 162,54657 |
| Итого: по главам 1-2 | | | 136,65692 | 15,05108 | 10,83857 | - | 162,54657 |
| Итого: по главам 1-7 | | | 136,65692 | 15,05108 | 10,83857 | - | 162,54657 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 2 | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% | 3,41642 | 0,37628 | - | - | 3,79270 |
| Итого: по главе 8 | | | 3,41642 | 0,37628 | - | - | 3,79270 |
| Итого: по главам 1-8 | | | 140,07334 | 15,42736 | 10,83857 | - | 166,33927 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 2,66139 | 0,29312 | - | - | 2,95451 |
| 4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4кВ | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-9 | | | 142,73473 | 15,72048 | 10,83857 | - | 169,29378 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | | | | | | | |
| 5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | - | - | - | 3,62289 | 3,62289 |
| 6 | Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) | - | - | - | 7,11995 | 7,11995 |
| Итого: по главе 10 | | | - | - | - | 10,74284 | 10,74284 |
| Итого: по главам 1-10 | | | 142,73473 | 15,72048 | 10,83857 | 10,74284 | 180,03662 |
| Итого: по главам 1-11 | | | 142,73473 | 15,72048 | 10,83857 | 10,74284 | 180,03662 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 7 | Договор №696 от 03.06.2025 | Проектные работы | - | - | - | 11,87536 | 11,87536 |
| Итого: по главе 12 | | | - | - | - | 11,87536 | 11,87536 |
| Итого: по главам 1-12 | | | 142,73473 | 15,72048 | 10,83857 | 22,61820 | 191,91198 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 8 | Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г. | Непредвиденные затраты 3,0% | 4,28204 | 0,47161 | 0,32516 | 0,67855 | 5,75736 |
| Итого: Непредвиденные затраты | | | 4,28204 | 0,47161 | 0,32516 | 0,67855 | 5,75736 |
| Итого с непредвиденными | | | 147,01677 | 16,19209 | 11,16373 | 23,29675 | 197,66934 |
| НДС | | | | | | | |
| 9 | | НДС 22% | 32,34369 | 3,56226 | 2,45602 | 5,12528 | 43,48725 |
| 10 | | Итого НДС | 32,34369 | 3,56226 | 2,45602 | 5,12528 | 43,48725 |
| 11 | | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 179,36046 | 19,75435 | 13,61975 | 28,42203 | 241,15659 |



_____ м.п. Генеральный директор ООО "СМНУ-58"

Г.А.Калекин

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
" " 202__ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цели) от РУ-0,4 кВ БМКТП-14, ПС №529 "Сидорова", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д. Шугарово Ю8-25-303-244546(161260)

(наименование стройки, объекта)

Договор №696 от 03.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-343672

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) | | | | Общая сметная стоимость |
|---|---|---|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| Итого: по главе 1 | | | - | - | - | - | - |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛСР-02-01-01 | ВЛИ-0,4кВ | 179,78977 | 0,00000 | - | - | 179,78977 |
| Итого: по главе 2 | | | 179,78977 | - | - | - | 179,78977 |
| Итого: по главам 1-2 | | | 179,78977 | - | - | - | 179,78977 |
| Итого: по главам 1-7 | | | 179,78977 | - | - | - | 179,78977 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 2 | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% | 4,49475 | - | - | - | 4,49475 |
| Итого: по главе 8 | | | 4,49475 | - | - | - | 4,49475 |
| Итого: по главам 1-8 | | | 184,28452 | - | - | - | 184,28452 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3,50141 | - | - | - | 3,50141 |
| 4 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4кВ | | | | 4,04956 | 4,04956 |
| Итого: по главам 1-9 | | | 187,78593 | - | - | 4,04956 | 191,83549 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | | | | | | | |
| 5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | | | | 4,10528 | 4,10528 |
| 6 | Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) | | | | 7,53913 | 7,53913 |
| Итого: по главе 10 | | | - | - | - | 11,64441 | 11,64441 |
| Итого: по главам 1-10 | | | 187,78593 | - | - | 15,69397 | 203,47990 |
| Итого: по главам 1-11 | | | 187,78593 | - | - | 15,69397 | 203,47990 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 7 | Договор №696 от 03.06.2025 | Проектные работы | | | | - | - |
| Итого: по главе 12 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-12 | | | 187,78593 | - | - | 15,69397 | 203,47990 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 8 | Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г. | Непредвиденные затраты 3,0% | 5,63358 | - | - | 0,47082 | 6,10440 |
| Итого: Непредвиденные затраты | | | 5,63358 | - | - | 0,47082 | 6,10440 |
| Итого с непредвиденными | | | 193,41951 | - | - | 16,16479 | 209,58430 |
| НДС | | | | | | | |
| 9 | | НДС - 22 % | 42,55229 | - | - | 3,55626 | 46,10855 |
| 10 | | Итого НДС | 42,55229 | - | - | 3,55626 | 46,10855 |
| 11 | | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 235,97180 | | | 19,72105 | 255,69285 |

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Каликин