

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
2022 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ БМКТП-14, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д. Шугарово Ю8-25-303-244546(161260)

(наименование стройки, объекта)

Договор №696 от 03.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-343672
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛИ-0,4кВ	316,44669	15,05108	10,83857	-	342,33634
Итого: по главе 2			316,44669	15,05108	10,83857	-	342,33634
Итого: по главам 1-2			316,44669	15,05108	10,83857	-	342,33634
Итого: по главам 1-7			316,44669	15,05108	10,83857	-	342,33634
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	7,91117	0,37628	-	-	8,28745
Итого: по главе 8			7,91117	0,37628	-	-	8,28745
Итого: по главам 1-8			324,35786	15,42736	10,83857	-	350,62379
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,16280	0,29312	-	-	6,45592
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	4,04956	4,04956
Итого: по главам 1-9			330,52066	15,72048	10,83857	4,04956	361,12927
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	7,72817	7,72817
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	14,65908	14,65908
Итого: по главе 10			-	-	-	22,38725	22,38725
Итого: по главам 1-10			330,52066	15,72048	10,83857	26,43681	383,51652
Итого: по главам 1-11			330,52066	15,72048	10,83857	26,43681	383,51652
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №696 от 03.06.2025	Проектные работы	-	-	-	11,87536	11,87536
Итого: по главе 12			-	-	-	11,87536	11,87536
Итого: по главам 1-12			330,52066	15,72048	10,83857	38,31217	395,39188
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	9,91562	0,47161	0,32516	1,14937	11,86176
Итого: Непредвиденные затраты			9,91562	0,47161	0,32516	1,14937	11,86176
Итого с непредвиденными			340,43628	16,19209	11,16373	39,46154	407,25364
НДС							
9		НДС- 22 %	74,89598	3,56226	2,45602	8,68154	89,59580
10		Итого НДС	74,89598	3,56226	2,45602	8,68154	89,59580
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	415,33226	19,75435	13,61975	48,14308	496,84944

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин

