

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Трощенко
" _____ " _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, Льва Толстого ул, д. 9
Ю8-24-302-212688(347415)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1837-ЮЭС от 14.10.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на			З кв. 2024				I-325165
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ	34,94907	8,60682	-	-	43,55589
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-10кВ	88,83893	8,60033	71,57782	-	169,01708
3	02-01-03	Строительство МТП-160-10/0,4кВ	172,22432	57,79336	712,68759	-	942,70527
Итого: по главе 2			296,01232	75,00051	784,26541	-	1 155,27824
Итого: по главам 1-2			296,01232	75,00051	784,26541	-	1 155,27824
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			296,01232	75,00051	784,26541	-	1 155,27824
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,62423	1,42501	-	-	7,04924
6	09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ				7,79777	7,79777
7	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ				18,60255	18,60255
8	09-01-03	Пусконаладочные работы МТП-160-10/0,4кВ				91,21094	91,21094
Итого: по главе 9			5,62423	1,42501	-	117,61126	124,66050
Итого: по главам 1-9			301,63655	76,42552	784,26541	117,61126	1 279,93874
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				27,39069	27,39069
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				76,52366	76,52366
Итого: по главе 10			-	-	-	103,91435	103,91435
Итого: по главам 1-10			301,63655	76,42552	784,26541	221,52561	1 383,85309
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 1837-ЮЭС от 14.10.2024 г.	Проектные работы				67,30883	67,30883
Итого: по главе 12			-	-	-	67,30883	67,30883
Итого: по главам 1-12			301,63655	76,42552	784,26541	288,83444	1 451,16192
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	4,52455	1,14638	11,76398	4,33252	21,76743
Итого: Непредвиденные затраты			4,52455	1,14638	11,76398	4,33252	21,76743
Итого с непредвиденными			306,16110	77,57190	796,02939	293,16696	1 472,92935
НДС							
13		НДС - 20 %	61,23222	15,51438	159,20588	58,63339	294,58587
Итого НДС			61,23222	15,51438	159,20588	58,63339	294,58587
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			367,39332	93,08628	955,23527	351,80035	1 767,51522

М.П.

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Трощенко

" _____ " _____ 202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, Льва Толстого ул, д. 9 Ю8-24-302-212688(347415)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 1837-ЮЭС от 14.10.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

З кв. 2024

I-325165

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4кВ	34,94907	8,60682	-	-	43,55589
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-10кВ	40,02317	-	6,69716	-	46,72033
3	02-01-03	Строительство МТП-160-10/0,4кВ				-	-
Итого: по главе 2			74,97224	8,60682	6,69716	-	90,27622
Итого: по главам 1-2			74,97224	8,60682	6,69716	-	90,27622
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			74,97224	8,60682	6,69716	-	90,27622
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,42446	0,16353	-	-	1,58799
6	09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ				7,79777	7,79777
7	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ				18,60255	18,60255
8	09-01-03	Пусконаладочные работы МТП-160-10/0,4кВ				91,21094	91,21094
Итого: по главе 9			1,42446	0,16353	-	117,61126	119,19925
Итого: по главам 1-9			76,39670	8,77035	6,69716	117,61126	209,47547
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,48278	4,48278
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				11,89821	11,89821
Итого: по главе 10			-	-	-	16,38099	16,38099
Итого: по главам 1-10			76,39670	8,77035	6,69716	133,99225	225,85646
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 1837-ЮЭС от 14.10.2024 г.	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			76,39670	8,77035	6,69716	133,99225	225,85646
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	1,14594	0,13156	0,10046	2,00988	3,38784
Итого: непредвиденные затраты			1,14594	0,13156	0,10046	2,00988	3,38784
Итого с непредвиденными			77,54264	8,90191	6,79762	136,00213	229,24430
НДС							
13		НДС - 20 %	15,50853	1,78038	1,35952	27,20043	45,84886
Итого НДС			15,50853	1,78038	1,35952	27,20043	45,84886
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			93,05117	10,68229	8,15714	163,20256	275,09316

М.П.

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

