



**"УТВЕРЖДАЮ"**

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
 м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-173, ПС №698 «Ситня», в т.ч., ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мышенское Ю8-25-302-285597(621093)  
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 12-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-355934
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	84,81593				84,81593
Итого: по главе 2			84,81593	-	-	-	84,81593
Итого: по главам 1-2			84,81593	-	-	-	84,81593
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,12040	-			2,12040
Итого: по главе 8			2,12040	-	-	-	2,12040
Итого: по главам 1-8			86,93633	-	-	-	86,93633
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,65179	-			1,65179
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			1,65179	-	-	-	1,65179
Итого: по главам 1-9			88,58812	-	-	-	88,58812
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,89579	1,89579
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				3,58874	3,58874
Итого: по главе 10			-	-	-	5,48453	5,48453
Итого: по главам 1-10			88,58812	-	-	5,48453	94,07265
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 12-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы				2,72830	2,72830
Итого: по главе 12			-	-	-	2,72830	2,72830
Итого: по главам 1-12			88,58812	-	-	8,21283	96,80095
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,65764	-	-	0,24638	2,90402
Итого: Непредвиденные затраты			2,65764	-	-	0,24638	2,90402
Итого с непредвиденными			91,24576	-	-	8,45921	99,70497
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	20,07407	-	-	1,86103	21,93510
Итого НДС			20,07407	-	-	1,86103	21,93510
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			111,31983	-	-	10,32024	121,64007

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
 м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-173, ПС №698 «Ситня», в т.ч., ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мышенское Ю8-25-302-285597(621093)  
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 12-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-355934
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	31,30888	16,42907			47,73795
Итого: по главе 2			31,30888	16,42907	-	-	47,73795
Итого: по главам 1-2			31,30888	16,42907	-	-	47,73795
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,78272	0,41073			1,19345
Итого: по главе 8			0,78272	0,41073	-	-	1,19345
Итого: по главам 1-8			32,09160	16,83980	-	-	48,93140
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,60974	0,31996			0,92970
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,60974	0,31996	-	13,69372	14,62342
Итого: по главам 1-9			32,70134	17,15976	-	13,69372	63,55482
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,36007	1,36007
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,49770	2,49770
Итого: по главе 10			-	-	-	3,85777	3,85777
Итого: по главам 1-10			32,70134	17,15976	-	17,55149	67,41259
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 12-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			32,70134	17,15976	-	17,55149	67,41259
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,98104	0,51479	-	0,52655	2,02238
Итого: Непредвиденные затраты			0,98104	0,51479	-	0,52655	2,02238
Итого с непредвиденными			33,68238	17,67455	-	18,07804	69,43497
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	7,41012	3,88840	-	3,97717	15,27569
Итого НДС			7,41012	3,88840	-	3,97717	15,27569
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			41,09250	21,56295	-	22,05521	84,71066

м.п.

Генеральный директор ООО "Фаред"

О.Е. Родионов

