

**"УТВЕРЖДАЮ"**

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
 м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2170, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287262(636141)  
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 21-26-Ф-Ст от 18.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356903

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	96,54816	17,39769			113,94585
Итого: по главе 2			96,54816	17,39769	-	-	113,94585
Итого: по главам 1-2			96,54816	17,39769	-	-	113,94585
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,41370	0,43494			2,84864
Итого: по главе 8			2,41370	0,43494	-	-	2,84864
Итого: по главам 1-8			98,96186	17,83263	-	-	116,79449
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,88028	0,33882			2,21910
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			1,88028	0,33882	-	13,69372	15,91282
Итого: по главам 1-9			100,84214	18,17145	-	13,69372	132,70731
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,83994	2,83994
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				5,28831	5,28831
Итого: по главе 10			-	-	-	8,12825	8,12825
Итого: по главам 1-10			100,84214	18,17145	-	21,82197	140,83556
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 21-26-Ф-Ст от 18.02.2026	Проектные работы				1,85525	1,85525
Итого: по главе 12			-	-	-	1,85525	1,85525
Итого: по главам 1-12			100,84214	18,17145	-	23,67722	142,69081
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,02526	0,54514	-	0,71032	4,28072
Итого: Непредвиденные затраты			3,02526	0,54514	-	0,71032	4,28072
Итого с непредвиденными			103,86740	18,71659	-	24,38754	146,97153
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	22,85083	4,11765	-	5,36526	32,33374
Итого НДС			22,85083	4,11765	-	5,36526	32,33374
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			126,71823	22,83424	-	29,75280	179,30527

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
 м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2170, ПС №529 «Сидорова», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287262(636141)  
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 21-26-Ф-Ст от 18.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-356903
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	57,64886				57,64886
Итого: по главе 2			57,64886	-	-	-	57,64886
Итого: по главам 1-2			57,64886	-	-	-	57,64886
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,44122	-			1,44122
Итого: по главе 8			1,44122	-	-	-	1,44122
Итого: по главам 1-8			59,09008	-	-	-	59,09008
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,12271	-			1,12271
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			1,12271	-	-	-	1,12271
Итого: по главам 1-9			60,21279	-	-	-	60,21279
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,28855	1,28855
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,43927	2,43927
Итого: по главе 10			-	-	-	3,72782	3,72782
Итого: по главам 1-10			60,21279	-	-	3,72782	63,94061
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 21-26-Ф-Ст от 18.02.2026	Проектные работы				1,85525	1,85525
Итого: по главе 12			-	-	-	1,85525	1,85525
Итого: по главам 1-12			60,21279	-	-	5,58307	65,79586
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,80638	-	-	0,16749	1,97387
Итого: Непредвиденные затраты			1,80638	-	-	0,16749	1,97387
Итого с непредвиденными			62,01917	-	-	5,75056	67,76973
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	13,64422	-	-	1,26512	14,90934
Итого НДС			13,64422	-	-	1,26512	14,90934
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			75,66339	-	-	7,01568	82,67907

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
 м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2170, ПС №529 «Сидорова», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287262(636141)  
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 21-26-Ф-Ст от 18.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-356903
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	38,89930	17,39769			56,29699
Итого: по главе 2			38,89930	17,39769	-	-	56,29699
Итого: по главам 1-2			38,89930	17,39769	-	-	56,29699
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,97248	0,43494			1,40742
Итого: по главе 8			0,97248	0,43494	-	-	1,40742
Итого: по главам 1-8			39,87178	17,83263	-	-	57,70441
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,75757	0,33882			1,09639
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,75757	0,33882	-	13,69372	14,79011
Итого: по главам 1-9			40,62935	18,17145	-	13,69372	72,49452
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,55139	1,55139
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,84904	2,84904
Итого: по главе 10			-	-	-	4,40043	4,40043
Итого: по главам 1-10			40,62935	18,17145	-	18,09415	76,89495
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 21-26-Ф-Ст от 18.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			40,62935	18,17145	-	18,09415	76,89495
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,21888	0,54514	-	0,54283	2,30685
Итого: Непредвиденные затраты			1,21888	0,54514	-	0,54283	2,30685
Итого с непредвиденными			41,84823	18,71659	-	18,63698	79,20180
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	9,20661	4,11765	-	4,10014	17,42440
Итого НДС			9,20661	4,11765	-	4,10014	17,42440
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			51,05484	22,83424	-	22,73712	96,62620

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

