

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ КТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283457(598836)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Толочаново, территория Толочаново-3, зем. уч. 173 Ю8-26-302-290428(137884)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 34-26-Ф-Ст от 04.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-357631
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	98,56217	16,42907			114,99124
Итого: по главе 2			98,56217	16,42907	-	-	114,99124
Итого: по главам 1-2			98,56217	16,42907	-	-	114,99124
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,46405	0,41073			2,87478
Итого: по главе 8			2,46405	0,41073	-	-	2,87478
Итого: по главам 1-8			101,02622	16,83980	-	-	117,86602
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,91950	0,31996			2,23946
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			1,91950	0,31996	-	13,69372	15,93318
Итого: по главам 1-9			102,94572	17,15976	-	13,69372	133,79920
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,86330	2,86330
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				5,34854	5,34854
Итого: по главе 10			-	-	-	8,21184	8,21184
Итого: по главам 1-10			102,94572	17,15976	-	21,90556	142,01104
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 34-26-Ф-Ст от 04.03.2026	Проектные работы				2,29592	2,29592
Итого: по главе 12			-	-	-	2,29592	2,29592
Итого: по главам 1-12			102,94572	17,15976	-	24,20148	144,30696
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,08837	0,51479	-	0,72604	4,32920
Итого: непредвиденные затраты			3,08837	0,51479	-	0,72604	4,32920
Итого с непредвиденными			106,03409	17,67455	-	24,92752	148,63616
НДС							
9		НДС - 22 %	23,32750	3,88840	-	5,48405	32,69995
Итого НДС			23,32750	3,88840	-	5,48405	32,69995
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			129,36159	21,56295	-	30,41157	181,33611

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ КТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283457(598836)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Толочаново, территория Толочаново-3, зем. уч. 173 Ю8-26-302-290428(137884)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 34-26-Ф-Ст от 04.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-357631
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	33,99792	7,71173			41,70965
Итого: по главе 2			33,99792	7,71173	-	-	41,70965
Итого: по главам 1-2			33,99792	7,71173	-	-	41,70965
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,84995	0,19279			1,04274
Итого: по главе 8			0,84995	0,19279	-	-	1,04274
Итого: по главам 1-8			34,84787	7,90452	-	-	42,75239
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,66211	0,15019			0,81230
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,66211	0,15019	-	13,69372	14,50602
Итого: по главам 1-9			35,50998	8,05471	-	13,69372	57,25841
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,22533	1,22533
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,25026	2,25026
Итого: по главе 10			-	-	-	3,47559	3,47559
Итого: по главам 1-10			35,50998	8,05471	-	17,16931	60,73400
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 34-26-Ф-Ст от 04.03.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			35,50998	8,05471	-	17,16931	60,73400
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,06530	0,24164	-	0,51507	1,82201
Итого: Непредвиденные затраты			1,06530	0,24164	-	0,51507	1,82201
Итого с непредвиденными			36,57528	8,29635	-	17,68438	62,55601
НДС							
9		НДС - 22 %	8,04656	1,82520	-	3,89056	13,76232
Итого НДС			8,04656	1,82520	-	3,89056	13,76232
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			44,62184	10,12155	-	21,57494	76,31833

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

