

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от суц. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2114, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-26-302-286387(622557)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 37-26-Ф-Ст от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-358368
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	193,91243	28,98378			222,89621
Итого: по главе 2			193,91243	28,98378	-	-	222,89621
Итого: по главам 1-2			193,91243	28,98378	-	-	222,89621
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,84781	0,72459			5,57240
Итого: по главе 8			4,84781	0,72459	-	-	5,57240
Итого: по главам 1-8			198,76024	29,70837	-	-	228,46861
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,77644	0,56446			4,34090
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			3,77644	0,56446	-	17,11551	21,45641
Итого: по главам 1-9			202,53668	30,27283	-	17,11551	249,92502
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,34840	5,34840
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				9,99822	9,99822
Итого: по главе 10			-	-	-	15,34662	15,34662
Итого: по главам 1-10			202,53668	30,27283	-	32,46213	265,27164
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 37-26-Ф-Ст от 24.03.2026	Проектные работы				4,48252	4,48252
Итого: по главе 12			-	-	-	4,48252	4,48252
Итого: по главам 1-12			202,53668	30,27283	-	36,94465	269,75416
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,07610	0,90818	-	1,10834	8,09262
Итого: Непредвиденные затраты			6,07610	0,90818	-	1,10834	8,09262
Итого с непредвиденными			208,61278	31,18101	-	38,05299	277,84678
НДС							
9		НДС - 22 %	45,89481	6,85982	-	8,37166	61,12629
Итого НДС			45,89481	6,85982	-	8,37166	61,12629
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			254,50759	38,04083	-	46,42465	338,97307

м.п.

Генеральный директор ООО "Фаред"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от суц. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2114, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-26-302-286387(622557)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 37-26-Ф-Ст от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-358368
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	129,54081	13,56035			143,10116
Итого: по главе 2			129,54081	13,56035	-	-	143,10116
Итого: по главам 1-2			129,54081	13,56035	-	-	143,10116
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,23852	0,33901			3,57753
Итого: по главе 8			3,23852	0,33901	-	-	3,57753
Итого: по главам 1-8			132,77933	13,89936	-	-	146,67869
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,52281	0,26409			2,78690
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			2,52281	0,26409	-	-	2,78690
Итого: по главам 1-9			135,30214	14,16345	-	-	149,46559
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,19856	3,19856
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				6,05016	6,05016
Итого: по главе 10			-	-	-	9,24872	9,24872
Итого: по главам 1-10			135,30214	14,16345	-	9,24872	158,71431
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 37-26-Ф-Ст от 24.03.2026	Проектные работы				4,48252	4,48252
Итого: по главе 12			-	-	-	4,48252	4,48252
Итого: по главам 1-12			135,30214	14,16345	-	13,73124	163,19683
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,05906	0,42490	-	0,41194	4,89590
Итого: непредвиденные затраты			4,05906	0,42490	-	0,41194	4,89590
Итого с непредвиденными			139,36120	14,58835	-	14,14318	168,09273
НДС							
9		НДС - 22 %	30,65946	3,20944	-	3,11150	36,98040
Итого НДС			30,65946	3,20944	-	3,11150	36,98040
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			170,02066	17,79779	-	17,25468	205,07313

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от суц. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2114, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-26-302-286387(622557)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 37-26-Ф-Ст от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-358368
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	64,37162	15,42343			79,79505
Итого: по главе 2			64,37162	15,42343	-	-	79,79505
Итого: по главам 1-2			64,37162	15,42343	-	-	79,79505
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,60929	0,38558			1,99487
Итого: по главе 8			1,60929	0,38558	-	-	1,99487
Итого: по главам 1-8			65,98091	15,80901	-	-	81,78992
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,25364	0,30037			1,55401
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			1,25364	0,30037	-	17,11551	18,66952
Итого: по главам 1-9			67,23455	16,10938	-	17,11551	100,45944
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,14983	2,14983
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				3,94806	3,94806
Итого: по главе 10			-	-	-	6,09789	6,09789
Итого: по главам 1-10			67,23455	16,10938	-	23,21340	106,55733
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 37-26-Ф-Ст от 24.03.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			67,23455	16,10938	-	23,21340	106,55733
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,01704	0,48328	-	0,69640	3,19672
Итого: Непредвиденные затраты			2,01704	0,48328	-	0,69640	3,19672
Итого с непредвиденными			69,25159	16,59266	-	23,90980	109,75405
НДС							
9		НДС - 22 %	15,23535	3,65039	-	5,26016	24,14590
Итого НДС			15,23535	3,65039	-	5,26016	24,14590
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			84,48694	20,24305	-	29,16996	133,89995

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

