

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, замена ЛР-10 кВ, ПС №764 «Загорново», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Кузнецовское Ю8-25-303-242599(134969)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1999-ЮЭС от 25.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-340149

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ	253,27818	-	972,90082	-	1 226,17900
Итого: по главе 2			253,27818	-	972,90082	-	1 226,17900
Итого: по главам 1-2			253,27818	-	972,90082	-	1 226,17900
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			253,27818	-	972,90082	-	1 226,17900
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,81229	-	-	-	4,81229
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ	-	-	-	113,84308	113,84308
Итого: по главе 9			4,81229	-	-	113,84308	118,65537
Итого: по главам 1-9			258,09047	-	972,90082	113,84308	1 344,83437
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	28,77946	28,77946
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	59,86758	59,86758
Итого: по главе 10			-	-	-	88,64704	88,64704
Итого: по главам 1-10			258,09047	-	972,90082	202,49012	1 433,48141
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1999-ЮЭС от 25.07.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	178,51384	178,51384
Итого: по главе 12			-	-	-	178,51384	178,51384
Итого: по главам 1-12			258,09047	-	972,90082	381,00396	1 611,99525
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	7,74271	-	29,18702	11,43012	48,35985
Итого: Непредвиденные затраты			7,74271	-	29,18702	11,43012	48,35985
Итого с непредвиденными			265,83318	-	1 002,08784	392,43408	1 660,35510
НДС							
9		НДС - 20 %	53,16664	-	200,41757	78,48682	332,07103
Итого НДС			53,16664	-	200,41757	78,48682	332,07103
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			318,99982	-	1 202,50541	470,92090	1 992,42613

М.п.

Генеральный директор АО «КонтурЭнерго»

Чернов Р.С.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

Ю. Троценков
2025 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, замена ЛР-10 кВ, ПС №764 «Загорново», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Кузнецовское Ю8-25-303-242599(134969)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1999-ЮЭС от 25.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-340149

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ	126,35629	-	905,14742	-	1 031,50371
Итого: по главе 2			126,35629	-	905,14742	-	1 031,50371
Итого: по главам 1-2			126,35629	-	905,14742	-	1 031,50371
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			126,35629	-	905,14742	-	1 031,50371
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,40077	-	-	-	2,40077
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,40077	-	-	-	2,40077
Итого: по главам 1-9			128,75706	-	905,14742	-	1 033,90448
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	22,12556	22,12556
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	47,64804	47,64804
Итого: по главе 10			-	-	-	69,77360	69,77360
Итого: по главам 1-10			128,75706	-	905,14742	69,77360	1 103,67808
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1999-ЮЭС от 25.07.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	178,51384	178,51384
Итого: по главе 12			-	-	-	178,51384	178,51384
Итого: по главам 1-12			128,75706	-	905,14742	248,28744	1 282,19192
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	3,86272	-	27,15442	7,44862	38,46576
Итого: непредвиденные затраты			3,86272	-	27,15442	7,44862	38,46576
Итого с непредвиденными			132,61978	-	932,30184	255,73606	1 320,65768
НДС							
9		НДС - 20 %	26,52396	-	186,46037	51,14721	264,13154
Итого НДС			26,52396	-	186,46037	51,14721	264,13154
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			159,14374	-	1 118,76221	306,88327	1 584,78922

М.п.

Генеральный директор АО «КонтурЭнерго»



Чернов Р.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, замена ЛР-10 кВ, ПС №764 «Загорново», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Кузнецовское Ю8-25-303-242599(134969)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1999-ЮЭС от 25.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-340149
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ	126,92189	-	67,75340	-	194,67529
Итого: по главе 2			126,92189	-	67,75340	-	194,67529
Итого: по главам 1-2			126,92189	-	67,75340	-	194,67529
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			126,92189	-	67,75340	-	194,67529
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,41152	-	-	-	2,41152
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ				113,84308	113,84308
Итого: по главе 9			2,41152	-	-	113,84308	116,25460
Итого: по главам 1-9			129,33341	-	67,75340	113,84308	310,92989
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,65390	6,65390
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				12,21954	12,21954
Итого: по главе 10			-	-	-	18,87344	18,87344
Итого: по главам 1-10			129,33341	-	67,75340	132,71652	329,80333
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1999-ЮЭС от 25.07.2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			129,33341	-	67,75340	132,71652	329,80333
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	3,88000	-	2,03259	3,98150	9,89409
Итого: непредвиденные затраты			3,88000	-	2,03259	3,98150	9,89409
Итого с непредвиденными			133,21341	-	69,78599	136,69802	339,69742
НДС							
9		НДС - 20 %	26,64268	-	13,95720	27,33960	67,93948
Итого НДС			26,64268	-	13,95720	27,33960	67,93948
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			159,85609	-	83,74319	164,03762	407,63690

М.п.

Генеральный директор АО «КонтурЭнерго»

Чернов Р.С.

