
Номер закупки: 083-0022983

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-361524

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ З8-26-302-231476(290435) от 02.06.2026 (п. 10.1.)

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

93 266,19 руб.

628 215,89 руб.

1 084 979,94 руб.

69 127,91 руб.

0,00 руб.

"____"___________2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Директора филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

Закупочная процедура проводится только среди 

субьектов МСП

1 875 589,94

в т.ч.

ПИР

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в 

соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов
Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и 

сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в 

соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, 

а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик 

должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение 

информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов 

выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.

Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе 

утверждаемой части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются 

все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в 

СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах  в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной 

документации.

Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 

детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной 

проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 

проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. 

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ В соответствии с нормами проектирования

50:18:0080402:1294

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Можайский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-26-302-229223(254506) ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ (0,03 

км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1294

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

30 декабря 2026 г.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова
подпись Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)
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Лот: 083-0022983

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Проектно-сметный метод

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального строительства  

«ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 

13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-26-302-229223(254506) ПС-110 кВ №355 

"Можайск", РЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1294

Начальная (максимальная) цена договора 1 875 589,94       руб. с НДС (22%)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ  

и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

 
ИП Бокиев Гуломджон Умарович 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс 

объектов на земельном участке. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется  технологическое  присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс объектов на 

земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, кадастровый 

номер: 50:18:0080402:1294. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 150 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 

коммутационного аппарата, установленного в составе измерительного 



комплекса, подключаемого от  секции РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой 

МТП-10/0,4кВ №нов - 150 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Можайск 110/35/10 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

Аналогичный объем работ по пп.10.1.1. предусмотрен в ТУ № З8-26-302-

229223(254506).  

10.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., от опоры  ВЛ-10кВ фид. 8 ПС 110 

кВ Можайск. Протяженность ВЛ на железобетонных опорах 

изолированным сталеалюминиевым проводом – 0,06км (одноцепная), 

сечение провода 70 кв. мм. В месте отпайки установить линейный 

разъединитель номинальным током от 250 до 500 А включительно (РЛР- 

10кВ), 1шт. Предусмотреть установку индикатора короткого замыкания 

(ИКЗ). 

10.1.2. Строительство однотрансформаторной МТП-10/0,4кВ, 1шт. Для 

присоединения Заявителя установить 1 трансформатор мощностью 

160кВА. Размещение МТП выполнить вне границ земельного участка 

Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда 

персонала к МТП.  

10.1.3. Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., от вновь сооружаемой (по 

п.10.1.1.)   ВЛ-10кВ фид. 8 ПС 110 кВ Можайск  до РУ-10кВ вновь 

сооружаемой МТП. Протяженность ВЛ на железобетонных опорах 

изолированным сталеалюминиевым проводом – 0,03км (одноцепная), 

сечение провода 70 кв. мм. В месте отпайки установить линейный 

разъединитель номинальным током от 250 до 500 А включительно (РЛР- 

10кВ), 1шт.  

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Отсутствуют. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 

обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса в РУ-0,4 кВ  МТП-10/0,4кВ 

№нов со средствами коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, 

поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа, 

дифференцированного по трём зонам суток, 1 шт. Точные параметры, 



место установки и конструктивное исполнение измерительного 

комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети 

Московский регион» типовыми техническими решениями. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

11.1.1. Осуществление мероприятий, необходимых для осуществления 

технологического присоединения от точки(ек) присоединения до 

присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя. 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р и составляет 79 053,46 

(Семьдесят девять тысяч пятьдесят три рубля 46 копеек), в том числе 

НДС (22%) 14 255,54 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей 

54 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 

порядке:  

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 79 053,46 

рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 

организацией счета;  

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 

возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 

устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 



только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 

обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 

«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 

иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 

окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 

прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 

прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 

раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 

1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 

допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 

регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 

«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 

«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 

зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 

обязательств по оплате счета). 

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 

присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 

комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 

«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 

и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 



18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 

выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 

Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): 

2 ценовая категория (пик/полупик/ночь) 
19.1. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный 

учет с применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток. 

19.2. Вид деятельности: Раздел F. Строительство. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 

счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810081083374689 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 
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Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2452455 

Дата 01.06.2026 

Сумма (руб.) 79 053,46 



Информация о расчете платы за технологическое присоединение  

по Договору № З8-26-302-231476(290435), оформленному по итогам рассмотрения 

заявки № И-26-00-290435/102/З8 от 16.05.2026 
 

Характеристики ЭПУ: 

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 150 кВт. 

Максимальная ранее согласованная мощность: 0 кВт. 

Суммарная максимальная мощность: 150 кВт. 

Категория надежности: третья. 

Класс напряжения: 0,4 кВ. 

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Pстанд.ст) 

Наименование мероприятий 

Размер, руб/км, 

руб/кВт, руб за точку 

учета (без НДС) 

Параметры по ТУ 

(км/шт) 

 

Размер платы по 

мероприятиям, руб. без 

НДС 

Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»  

С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение 

Организационные мероприятия по 

технологическому присоединению  
16 663,41 1 16 663,41 

С2- Строительство воздушных линий 

воздушные линии На железобетонных 

опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом 

одноцепные c сечением провода от 50 

до 100 квадратных мм 

включительно 

12 040 549,04 0,030 361 216,47 

C4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов) 

Линейные разъединители 

номинальным током от 250 до 500 А 

вкл ⸺ 

89 029,21 1 89 029,21 

С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 

Однотрансформаторные подстанции 

(за исключением РТП) от 100 до 250 

кВА включительно 

 

7 417,10 

 

1 1 112 565,00 

С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

СКУЭЭ трехфазные полукосвенного 

включения 0,4 кВ и ниже с ТТ 

 

48 134,51 

 

1 48 134,51 

P станд.ст = 1 627 608,60 без НДС 

P станд.ст = 1 985 682,49 руб. с НДС 

без учёта стоимости строительства сетевой организацией объектов «последней мили» 

P станд.ст = 64 797,92 без НДС 

P станд.ст = 79 053,46 руб. с НДС 

 

ИТОГО: размер платы за ТП определяется как льготная ставка без учёта стоимости 

строительства сетевой организацией объектов «последней мили» для юр.лиц и ИП до 150 кВт 

по 0,4 кВ., (п.17 ПП РФ № 861 от 27.12.2004 соблюдены) (С1+С8) = 79 053,46 руб. (с НДС).) 
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