

Громова Надежда Михайловна

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Троица д, д.28, кадастровый номер: 50:18:0030201:1137.

Технические условия

38-26-303-234524(346446)

15 кВт

Максимальная мощность

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	1	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	4 706,50
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80			7,80	7,80		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00			80,00	80,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13			127,13	127,13		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00			150,00	150,00		
	Подвеска провода СИП-2 4x70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,03	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	16 380,30	363,60	2 830,35	19 574,25	21 600,87
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14			1 197,15	1 197,15		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00			358,20	358,20		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00			570,00	570,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00			705,00	705,00		
	<b>Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:</b>									<b>0,00</b>	<b>20 280,30</b>	<b>363,60</b>	<b>3 195,28</b>	<b>23 839,18</b>	<b>26 307,37</b>
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор											1 204,95			
	Строительный контроль											438,20			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты											697,13			

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты				0,00		
Содержание службы заказчика				855,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

**Начальник Можайского РЭС**

**Заместитель начальника Можайского РЭС**

**Расчет выполнил:  
Специалист СЛД ТП МРЭС**



**В.В. Архипов**



**Е.А. Кумбариди-Терехова**



**Т.Г. Прудовская**

**Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:**

**Громова Надежда Михайловна**

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Троица д. д.28, кадастровый номер: 50:18:0030201:1137.

Срок окончания ПНР:		2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
Год окончания строительства:		2026							
Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.			Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304		
1	ПНР	1 204,95	1,074	1,055					1 329,71
2	СМР	20 280,30	1,074	1,055					22 380,02
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	363,60	1,074	1,055					401,25
5	Содержание службы заказчика	855,00	1,074	1,055					943,52
6	Строительный контроль	438,20	1,074	1,055					483,57
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	697,13	1,074	1,055					769,31
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:		23 839,18							26 307,37

<b>ИТОГО (без НДС), руб.</b>	<b>26 307,37</b>
<b>НДС-22%, руб.</b>	<b>5 787,62</b>
<b>ВСЕГО с НДС, руб.</b>	<b>32 095,00</b>

<b>в т.ч. ПНР без НДС</b>	<b>1 329,71</b>
<b>в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС</b>	<b>24 977,67</b>

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.

**Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)**

**Громова Надежда Михайловна**

Объект:

**Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением,  
Московская обл., м.о. Можайский, Троица д, д.28, кадастровый номер: 50:18:0030201:1137.**


Дата окончания строительства **2026**

Срок окончания ПИР **2026**

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					Итого
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	16 380,30	363,60	1 633,20	1 197,15	19 574,25
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	1,00	0,00	3 900,00	0,00	357,13	7,80	4 264,93
	<b>ВСЕГО по объекту</b>		0,00	20 280,30	363,60	1 990,33	1 204,95	<b>23 839,18</b>


выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)					Итого	Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР		
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	18 076,23	401,25	1 802,29	1 321,10	21 600,87	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	1,00	0,00	4 303,79	0,00	394,11	8,61	4 706,50	
	<b>ВСЕГО по объекту</b>		0,00	22 380,02	401,25	2 196,40	1 329,71	<b>26 307,37</b>	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Прудовская ТГ

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

\_\_\_\_\_   
(подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.