
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 Локальный сметный расчет № 13Л 0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 304 117,00 10 825,00 39 779,00 354 721,00 391 447,04

99 390,00 99 390,00 9 939,00 9 939,00
67 400,00 67 400,00 6 740,00 6 740,00

103 320,00 103 320,00 10 332,00 10 332,00
0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 12768,00 12 768,00
0,00 304 117,00 10 825,00 39 779,00 354 721,00 391 447,04

9 939,00
6 740,00
10 332,00

0,00
12 768,00

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов 0

Гордеенкова Маргарита Петровна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская область, Можайский городской округ, Малые Решники деревня, кадастровый номер: 

50:18:0040102:383.
Технические условия З8-26-302-232871(323687)
Максимальная мощность 15
№ п/ п Наименование  работ Обоснование Ед. изм Кол-во Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства

1

км 0,10

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты
Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил: 
специалист  СЛД ТП МРЭС Т.Г. Прудовская



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 9 939,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 968,03

2 СМР 304 117,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 335 603,75

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 10 825,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 945,77

5 Содержание службы заказчика 12 768,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 089,93

6 Строительный контроль 6 740,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 437,83

7 Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 10 332,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 401,72

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 354 721,00 391 447,04

391 447,04

86 118,35
477 565,39

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Гордеенкова Маргарита Петровна

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская область, 
Можайский городской округ, Малые Решники деревня, кадастровый номер: 50:18:0040102:383.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в 

прогнозных ценах 
года окончания 
строительства

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС 10 968,03
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие 
без НДС 380 479,00

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил  Зам.начальника  Можайского РЭС
(подпись)



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 304 117,00 10 825,00 29 840,00 9 939,00 354 721,00
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по объекту 0,00 304 117,00 10 825,00 29 840,00 9 939,00 354 721,00

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 335 603,75 11 945,77 32 929,48 10 968,03 391 447,04 3 914 470,39
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ВСЕГО по объекту 0,00 335 603,75 11 945,77 32 929,48 10 968,03 391 447,04

Прудовская Т.Г.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)
Гордеенкова Маргарита Петровна

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, 
Московская область, Можайский городской округ, Малые Решники деревня, кадастровый номер: 

50:18:0040102:383.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил Зам.начальника  Можайского РЭС  Кумбариди-Терехова Е.А.
(подпись)


