

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.В. Краснов

" ____ " _____ 2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-868 с подвеской дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-868 с заменой провода, автоматический выключатель (0,3 км), в т.ч. ПИР, Истринский район, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.ПавлоСлободское, СНТ Слободка, 50:08:0050343:305»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-08-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	5,94199				5,94199
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			5,94199	0,00000	0,00000	0,00000	5,94199
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	108,68549	132,49837			241,18386
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			108,68549	132,49837	0,00000	0,00000	241,18386
Итого: по главам 1-2			114,62748	132,49837	0,00000	0,00000	247,12585
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			114,62748	132,49837	0,00000	0,00000	247,12585
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			114,62748	132,49837	0,00000	0,00000	247,12585
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			114,62748	132,49837	0,00000	0,00000	247,12585
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			114,62748	132,49837	0,00000	0,00000	247,12585
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого: по главе 7	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-7	114,62748	132,49837	0,00000	0,00000	247,12585
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	114,62748	132,49837	0,00000	0,00000	247,12585
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				11,70018	11,70018
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	11,70018	11,70018
		Итого: по главам 1-9	114,62748	132,49837	0,00000	11,70018	258,82603
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,53888	5,53888
29	Приказ ПАО РМР № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				10,71813	10,71813
		Итого: по главе 10	-	-	-	16,25701	16,25701
		Итого: по главам 1-10	114,62748	132,49837	0,00000	27,95719	275,08304
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
		Итого: по главе 10	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-11	114,62748	132,49837	0,00000	27,95719	275,08304
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-08-хс от 20.02.2026	Проектные работы				13,90000	13,90000
35							0,00000
36							0,00000
		Итого: по главе 12	-	-	-	13,90000	13,90000
		Итого: по главам 1-12	114,62748	132,49837	0,00000	41,85719	288,98304
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	3,43882	3,97495	0,00000	1,25572	8,66949
38							-
39							-
		Итого: Непредвиденные затраты	3,43882	3,97495	0,00000	1,25572	8,66949
		Итого с непредвиденными	118,06630	136,47332	0,00000	43,11291	297,65253
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	25,97459	30,02413	0,00000	9,48484	65,48356
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
		Итого по сводному балансу	25,97459	30,02413	0,00000	9,48484	65,48356
		Итого по сводному балансу с НДС	144,04089	166,49745	0,00000	52,59774	363,13609

м.п.



Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов