

Номер закупки: 084-0021598

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
 Ф.С. Гутнев

02.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: \_\_\_\_\_  
(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_  
(Утверждена/Не утверждена/Не требуется) (номер и дата Приказа) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(субъект) (район) (город) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР  
 по титулу: выполнение проектных работ на строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-964, ГРЩ-0,4 кВ ПС Шульгино № 652, МО, Богородский г.о., г. Старая Кулава, 50:16:0602003:8918

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №В-24-00-100275/103

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП  да  нет

Характер договорной цены: \_\_\_\_\_ Предельная и максимальная договорная цена \_\_\_\_\_  
 Примечание: \_\_\_\_\_

Начальная цена лота: 201 282,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	201 282,05 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника управления капитального строительства



С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления





А.Е.Иванов

Расчет предельной стоимости лота

Выполнение проектно-изыскательских работ согласно задания на проектирование

СПРАВОЧНО	СМР	СМР (КЛ)	СМР (ВЛ)	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Прочие, в т.ч.				Итого: тыс. руб. (без НДС):	
								содержание заказчика, строительный контроль	непредвиденные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)		
Срок реализации проекта, согласно утвержденной ИПР	2026				2026	2026							
Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах на период его реализации с учетом применения Стратегии (включенная в ИПР Общества), в т.ч. Затраты заказчика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	

Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026г.												Территориальный	МО
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026г.												Уровень цен для базовой стоимости (дата утверждения ПСД или 01.01.2001 - для ориентировочных расчетов стоимости)	01.01.2001
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет												Уровень цен для расчета (квартал), считается автоматически	01.01.2026г.
№п/п	Наименование	СМР	СМР (КЛ)	СМР (ВЛ)	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Расшифровка "прочих"				Итого: тыс. руб. (с НДС):	
									содержание заказчика, строительный контроль	непредвиденные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)		
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства, без затрат заказчика с учетом применения индивидуального коэффициента снижения* в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28	

\*2.6. В случае, если предельная стоимость лота (Слот), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает плановую (полную) стоимость инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (СЗАК), необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения. Применение коэффициента снижения может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (СПИР, ССМР, СОБОРУД).

Начальник СДО УКС



А.А.Яркин