

распечатать

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № И-25-00-420029/103/НМ являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-75418(313060)/ДУ от 25 июня 2026 г.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	Технические условия № И-25-00-420029/103/НМ
1.4. Место выполнения работ	108804, г. Москва, муниципальный округ Внуково вн.тер.г., Брѐхово х, з/у 65.
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по демонтажу автоматического выключателя и работы по монтажу нового автоматического выключателя, выполненного в импортном исполнении, номиналом 50А, марки Декрафт по договору подряда № У-НМ-26-300-75418(313060)/ДУ от 25.06.2026 г. 2. Материалы по демонтажу автоматического выключателя и материалы по монтажу нового автоматического выключателя, выполненного в импортном исполнении, номиналом 50А, марки Декрафт по договору подряда № У-НМ-26-300-75418(313060)/ДУ от 25.06.2026 г.
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы по демонтажу автоматического выключателя и работы по монтажу нового автоматического выключателя, выполненного в импортном исполнении, номиналом 50А, марки Декрафт. 2. Материалы по демонтажу автоматического выключателя и материалы по монтажу нового автоматического выключателя, выполненного в импортном исполнении, номиналом 50А, марки Декрафт.

Начальник управления РДУ

А.В. Самодуров

