
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.01

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                                -                           -                   -                  -                        

1 №02-01-01 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 156,32                          85,70                       242,02                   
156,32                         85,70                       -                   -                  242,02                  
156,32                         85,70                       -                   -                  242,02                  

2 ТСН-2001-10-
1таб.1 п.5

Средства на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений 1,5% 
(проектом не предусмотрены)

-                                -                            -                         

-                                -                           -                   -                  -                        
156,32                         85,70                       -                   -                  242,02                  

3 №09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ 19,44              19,44                     
-                                -                           -                   19,44             19,44                    

156,32                         85,70                       -                   19,44             261,46                  

4
ПП РФ №468 

от 
21.06.2010г.

Строительный контроль -2,14% 5,60                5,60                       

5
Приказ ПАО 
МОЭСК №50 
от 22.01.18

Содержание службы Заказчика -5,68% 19,30              19,30                     

-                                -                           -                   24,90             24,90                    
156,32                         85,70                       -                   44,34             286,36                  

6 №12-01 Сводная смета 78,38              78,38                     
-                                -                           -                   78,38             78,38                    

156,32                         85,70                       -                   122,72           364,74                  

7
ТСН-2001.12 

п.3.2.25
Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 3% 

4,69                              2,57                          -                    3,68                10,94                     

Итого: Непредвиденные затраты 4,69                              2,57                          -                    3,68                 10,94                     
Итого с непредвиденными 161,01                         88,27                       -                   126,40           375,68                  

8
Средства на покрытие затрат по уплате 
налога на добавленную стоимость

32,20                            17,65                       -                    25,28              75,13                    

Итого НДС 32,20                           17,65                       -                   25,28             75,13                    
ВСЕГО по сводному сметному расчету с 
НДС

193,21                         105,92                    -                   151,68           450,81                  

Генеральный директор ООО "Техно-Строй" Морозов А. В.
м.п.

НДС

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-2131 Постниково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения 
земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Москва, п. Марушкинское, д. Постниково, ул. Огородная, з/у 37/1/

(наименование стройки, объекта)

№ 
п/п

Номера 
сметных 

расчетов и 
смет
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