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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	ГСИ
	государственная система измерений

	Камская ГЭС
	филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

	НИР
	научно-исследовательская работа

	НК
	неразрушающий контроль

	НПА
	нормативно-правовые акты

	НТД
	нормативно-технические документы

	ПАО
	публичное акционерное общество

	РФ
	Российская Федерация

	СТО
	стандарт организации

	СМО и ГТС
	служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений

	ТТ
	технические требования

	УПБ
	уровнемер поплавковый байпасный типа УПБ-40/16/С


1.2. Наименование закупаемой услуги 
Техническое обследование резервуаров маслохозяйства Камской ГЭС, с применением методов неразрушающего контроля. 
1.3 Наименование и место расположения функционального Заказчика
ПАО «РусГидро» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее – Филиал). Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д. 329, Камская ГЭС.

1.4 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 В процессе оказания услуг Исполнителю предоставляется право временного пользования научно-технической документацией из архива Филиала на основании письменного разрешения руководителей Филиала.

1.4.2 Для оказания услуг Заказчик предоставляет Исполнителю:
1.4.2.1 имеющиеся в наличии рабочие чертежи;

1.4.2.2 имеющийся в наличии рабочий проект;

1.4.2.3 приказы о назначении ответственных лиц;

1.4.2.4 договор страхования гражданской ответственности;

1.4.2.5 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

1.4.2.6 план ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов;

1.4.2.7 имеющиеся в наличии дубликаты паспортов на резервуары;

1.4.2.8 заключение экспертизы промышленной безопасности;

1.4.2.9 отчеты о результатах предыдущих обследований;

1.4.2.10 акты технического освидетельствования резервуаров;

1.4.2.11 эксплуатационную документацию (журналы, инструкции, акты).

1.4.3. Сопутствующие работы (доставка, спуск и подъем оборудования, материалов, выполнение работ на высоте с применением строительных лесов, подготовка (зачистка) стальных поверхностей резервуаров (внутренних, наружных) к исследованию, восстановление лакокрасочного покрытия в местах зачистки стальной поверхности, доступ и допуск работников на место выполнения работ Исполнитель решает самостоятельно и своими средствами.

1.5 Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Оказание услуг осуществляется в существующих производственных зданиях и сооружениях в стесненных условиях, категории по пожароопасности В1: 

· с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;

· производство работ на высоте более 4 м, требующих применение страховочной привязи;

· производство работ в ограниченном замкнутом пространстве (резервуаре);

· часть работ осуществляется в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли;

· подготовка (зачистка) поверхности к исследованию инструментом не вызывающего искрообразования осуществляется Исполнителем самостоятельно;

· восстановление (нанесение) лакокрасочных материалов вручную осуществляется Исполнителем самостоятельно.

1.5.2 На объектах Филиала установлен порядок пропускного и внутриобъектового режимов. Порядок допуска лиц, пропуска транспортных средств и перемещение материальных ценностей прописан в инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала.

1.6 Цель оказания услуг 
Цель: Обеспечение безопасной эксплуатации резервуаров маслохозяйства после истечения срока службы.
Задача: Установление действительного технического состояния резервуаров с целью продления нормативного срока эксплуатации. Оформление ведомости дефектов. Разработка мероприятий по поддержанию работоспособного состояния резервуаров.
1.7 Существующее положение 
Перечень объектов, подлежащих техническому обследованию приведены в таблице 1 настоящих технических требований. 
Наименование основного средства, в отношении которого оказываются услуги: маслохозяйство (инвентарный №16139).

Перечень и адрес объекта оказания услуг приведен в таблице 1 настоящих технических требований.

Резервуары маслохозяйства расположены в здании Филиала, в отапливаемом помещении, рабочая температура эксплуатации резервуаров (20±5) °С. 
Каждый вертикальный резервуар установлен на пяти железобетонных блоках, горизонтальный резервуар на трех железобетонных блоках, рабочее давление: под налив. 

Резервуары изготовлены из сегментов листовой стали Ст3кп по ГОСТ 380-2005, толщиной 6 и 8 мм, количество сегментов в зависимости от вместимости резервуара: днище от 2 до 8, стенок резервуара от 2 до 16, крыши от 2 до 8 штук, каждый резервуар имеет несколько поясов. 

Вертикальные резервуары, объемом 15 и 30 м3 имеют в наличии: люк-лаз, патрубки: налива, слива, в том числе аварийного слива масла, дыхательный фильтр, УПБ, кран отбора проб донной пробы, кран отбора проб, датчики уровня масла, стационарная лестница внутри и снаружи, устройство пенного тушения (генератор пены, трубопровод, площадка для обслуживания). 

Горизонтальные резервуары оборудованы датчиками уровня масла, уровнемерами поплавковыми байпасными типа УПБ, сливными и заливными маслопроводами, люком-лазом.

Изготовление и монтаж резервуаров выполнен по месту установки в соответствии с рабочим проектом №6041-3-237, №6041-3-239, №6041-3-245, №6041-3-247 разработанным «Гидроэнергопроект», Москва, 1955 год. 

Каждый резервуар имеет дубликат паспорта. 

Год ввода в эксплуатацию 31.12.1964, наработка с начала эксплуатации 62 года.  

Резервуары предназначены для хранения энергетических масел: трансформаторных и турбинных (в том числе отработанных), среда не агрессивная.

Предыдущее техническое обследование резервуаров выполнено в 2022 году. 

Таблица 1 Перечень объектов Заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение и краткое описание объекта
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Резервуар вертикальный стальной 
	АБК, Центральное маслохозяйство, баковое помещение, отм. 100
Диспетчерское обозначение: Б1-Б5, Б8 (вместимость 30 м3, высота резервуара 4,9 м, диаметр 3,0 м, всего – 6 шт)
	Дубликат паспорта в наличии



	2
	Резервуар вертикальный стальной 
	АБК, Центральное маслохозяйство, баковое помещение, отм. 100
Диспетчерское обозначение: Б6, Б7 (вместимость 15 м3, высота резервуара 3,3 м, диаметр 2,6 м, всего – 2 шт)
	Дубликат паспорта в наличии



	3
	Резервуар вертикальный стальной 
	АБК, Центральное маслохозяйство, помещение очистки масел, отм. 100
Диспетчерское обозначение: Б10-Б12 (вместимость 1 м3, высота резервуара 1,2 м, диаметр 1,2 м, всего – 3 шт)
	Дубликат паспорта в наличии



	4
	Резервуар горизонтальный стальной 
	НМП, Подземное маслохозяйство, отм. 95,5
Диспетчерское обозначение: БП1 – БП4 (вместимость 30 м3, длина цилиндрической части  7 м, диаметр 2,4 м, всего – 3 шт)
	Дубликат паспорта в наличии.

Один из горизонтальных резервуаров разделен внутренней перегородкой на 2 части, имеет два диспетчерских наименования (БП3, БП4)


1.8 Основание для оказания услуг
· Производственная программа Филиала;
· Акт технического освидетельствования резервуаров маслохозяйства от 16.12.2022;

· Технический отчет ООО «Безопасность в промышленности» по результатам комплексного обследования резервуаров от 12.09.2022;

· СТО РусГидро 02.03.130-2021 Электрические станции и сети. Техническое освидетельствование основного и вспомогательного оборудования технологических систем, зданий и сооружений. Нормы и требования».
· Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов (утверждены Приказом Ростехнадзора от 23.08.2023 №305).
2. Требования к услугам

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№

п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество услуг

	1
	Техническое обследование резервуаров маслохозяйства Камской ГЭС, согласно Перечня объектов Заказчика (Таблица №1 настоящих ТТ) в объеме – согласно Требований к качеству услуг (п. 1.3 Таблицы №4 настоящих ТТ), по количеству оборудования - согласно Перечня объектов Заказчика (Таблица №1 настоящих ТТ)
	шт.
	14


2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	Техническое обследование резервуаров маслохозяйства Камской ГЭС
	С момента заключения договора (2027 год)
	До 31.10.2027


2.2 Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик/
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к качеству услуг
	
	

	1.1
	Требование к наименованию 
	Техническое обследование резервуаров маслохозяйства Камской ГЭС
	Согласие с требованием

	-

	1.2
	Требования к оказанию услуг
	Услуги по техническому обследованию должны оказываться в соответствии с действующими нормативными документами:

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070);
· Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов (утверждены Приказом Ростехнадзора от 23.08.2023 №305);
· ГОСТ Р 57792-2017 Гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Правила эксплуатации (утвержден приказом Росстандарта от 17.10.2017 №1431-ст);
· ГОСТ Р ИСО 17637-2024 Неразрушающий контроль сварных швов. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением;

· ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

· ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования;

· ГОСТ Р 56512-2015 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы;

· ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика проверки (утвержден постановлением Госстандарта России от 23.04.2001 №185-ст);

· ГОСТ 8.570-2000 Государственная система обеспечения единства       измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика проверки (утвержден постановлением Госстандарта России от 23.04.2001 №185-ст);

· Уровнемеры поплавковые байпасные УПБ. Методика поверки. (утверждена ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 08.06.2007;
· СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;
· СТО РусГидро 02.03.129-2015 «Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов»;
· иные утвержденные НТД, регламентирующие порядок проведения обследования резервуаров маслохозяйства, действующие на момент проведения обследования.
	Согласие с требованием
	

	1.3
	Описание характера услуг
	Техническое обследование резервуаров маслохозяйства Каской ГЭС, включает в себя оказание следующего перечня услуг:
1. Разработка и согласование с Заказчиком ППР на производство работ по техническому обследованию резервуаров, выполнении работ на высоте, в ограниченном замкнутом пространстве в течение 1 месяца с даты начала оказания услуг;

2. Подготовительные работы (ознакомление, анализ технической и эксплуатационной документации, анализ условий эксплуатации резервуаров маслохозяйства).
3. Разработка и согласование с Заказчиком программы технического обследования резервуаров маслохозяйства методами неразрушающего контроля. Программа должна включать следующую основную информацию: объекты обследования, цель обследования, объем обследования, включая измеряемые величины, список нормативных технических документов, методик и методов обследования, используемое оборудование, перечень средств измерений, требования безопасности и охраны труда, перечень ответственных лиц.
4. Техническое обследование резервуаров маслохозяйства:
a) Внутренний визуальный осмотр четырех резервуаров, измерительный контроль в случае обнаружения дефектов основного металла и сварных соединений элементов резервуара;

b) Наружный осмотр и визуально-измерительный контроль основного металла и сварных соединений конструктивных и комплектующих элементов каждого резервуара с фото фиксацией основных дефектов (всего 14 резервуаров);
c) Измерение геометрических параметров резервуара геодезическими методами (габариты, вертикальность, объем, неравномерность осадки фундамента) каждого резервуара (всего 14 резервуаров);

d) Измерение толщины металла каждого резервуара (всего 14 резервуаров);

e) Неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений конструкций каждого резервуара (всего 14 резервуаров);

f) Градуировка резервуара геометрическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки»; ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» с составлением градуировочных таблиц и выдачей свидетельства о калибровке на каждый резервуар (всего 15 резервуаров);

g) Калибровка уровнемера типа УПБ, с выдачей сертификата о калибровке на каждый уровнемер (всего 12 уровнемеров).
5. Обработка и анализ материалов технического обследования:
a) Оценка соответствия резервуара требованиям нормативных документов по результатам проведенных в рамках обследования работ с определением возможности безопасной эксплуатации на каждый резервуар (всего 14 резервуаров);

b) Составление сводной дефектной ведомости с перечнем выявленных дефектов с указанием расположения выявленных дефектов на эскизах, их параметров и координат на каждый резервуар с фото фиксацией (всего 14 резервуаров);

c) Выполнение расчетов на прочность и остаточный ресурс безопасной эксплуатации на каждый резервуар (всего 14 резервуаров);

d) Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, выполнению ремонтных работ или исключению его из эксплуатации (с указанием очередного срока диагностирования и объема контроля) на каждый резервуар (всего 14 резервуаров).

6. Подготовка, согласование и предоставление итоговых документов Заказчику:

a) Технический отчет на каждый резервуар (по количеству резервуаров) с результатами оценки технического состояния объекта и заключения о возможности дальнейшей эксплуатации, разработкой рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации, включая требования к текущему контролю, необходимому объему выполнению текущих и капитальных ремонтов, а также ограничениям режимного (эксплуатационного) характера и (при необходимости) выводу оборудования из работы (всего 14 отчетов);

b) Свидетельство о калибровке на каждый резервуар (всего 15 шт);

c) Градуировочная таблица на каждый резервуар (всего 15 шт);

d) Сертификат о калибровке на каждый уровнемер типа УПБ (всего 12 шт);

e) Сводная дефектная ведомость с перечнем выявленных дефектов, указанием мест их расположения на эскизах и объема работ по их устранению (всего 14 шт);

f) Изменение (дополнение) в технический паспорт на резервуар (при необходимости) в соответствии с требованиями нормативных документов на каждый резервуар (всего 14 паспортов).
	Согласие с требованием
	

	1.4
	Требования к персоналу Исполнителя
	
	

	1.4.1
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Исполнитель должен иметь в своем штате или привлеченный на основании договоров гражданского-правового характера квалифицированный персонал, а именно:
1. специалист в области неразрушающего контроля не ниже II уровня, имеющего аттестацию   на соответствие требованиям СДАНК-02-2020 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля по визуально-измерительному контролю, ультразвуковому контролю, магнитному контролю, имеющего действующее удостоверение установленного образца – не менее одного человека;
2. инженер-геодезист не менее 1 человека с группой допуска по электробезопасности не ниже II;

3. эксперт в области взрывоопасных и химически опасных производств не менее 1 человека, имеющего право выполнения расчета остаточного ресурса;

4. специалист, имеющий право выполнять работы по калибровке металлических резервуаров, в соответствии с требованиями ГОСТ 8.346-2000, ГОСТ 8.570-2000.
	Согласие с требованием
	1-3 Предоставить до начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения список персонала с указанием сведений о квалификации и аттестации (в независимом органе по аттестации персонала в области неразрушающего контроля) персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей) и удостоверений о проверке знаний требований пожаробезопасности оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производств

	1.4.2
	
	Наличие персонала с группой по безопасности работ на высоте:

1. III группа (ответственный руководитель работ, выдающий наряд-допуск на высоте) – не менее одного человека;

2. II группа (производитель работ) – не менее 1-го человека;

3. I группа (член бригады) – не менее 1-го человека.
	Согласие с требованием
	-

	1.4.3
	Требование к лаборатории
	Исполнитель должен иметь:

a) Аттестованную лабораторию неразрушающего контроля;

b) Аккредитованную и/или аттестованную калибровочную лабораторию или договор с аккредитованной (аттестованной) лабораторией, имеющей право проведения калибровочных работ стальных резервуаров.

	Согласие с требованием
	а) Предоставить до начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (с действующей областью) Независимого органа по аттестации лабораторий неразрушающего контроля на соответствие требованиями СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;
b) Предоставить до начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения копию действующего свидетельства об аккредитации и/или аттестации (с областью аккредитации и/или аттестации) лаборатории на право проведения калибровочных работ стальных резервуаров или договор с аккредитованной (аттестованной) калибровочной лабораторией, имеющей право проведения калибровочных работ стальных резервуаров и свидетельство об аккредитации и/или аттестации (с областью аккредитации и/или аттестации) лаборатории на право проведения калибровочных работ стальных резервуаров

	1.5
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение №1 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	-

	1.6
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	

	1.7
	Требования к безопасности оказания услуг и охране труда
	Исполнитель должен:

1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.

2. Направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски для оказания услуг, а также предоставлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на оказание соответствующих видов услуг.
	Согласие с требованием
	-

	1.8
	Требования к результату оказания услуг и форме его предоставления
	По результату оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию на бумажном носителе в 2 экземплярах, в электронном виде в формате Word, pdf на CD диске в 1 экземпляре:

a) технический отчет на каждый резервуар (по количеству резервуаров) с результатами оценки технического состояния объекта исследования и заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации, разработкой рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации, включая требования к текущему контролю, необходимому объему выполнению текущих и капитальных ремонтов, а также ограничениям режимного (эксплуатационного) характера и (при необходимости) выводу оборудования из работы на (всего 14 отчетов);

a) свидетельство о калибровке на каждый резервуар (всего 15 шт);

b) градуировочную таблицу на каждый резервуар (всего 15 шт);

c) Сертификат о калибровке на каждый уровнемер типа УПБ (всего 12 шт);

d) Сводную дефектную ведомость с перечнем выявленных дефектов, указанием мест их расположения на эскизах и объема работ по их устранению (всего 14 шт);

e) Изменение (дополнение) в технический паспорт на резервуар (при необходимости) в соответствии с требованиями нормативных документов на каждый резервуар (всего 14 паспортов).

Инструментальные результаты измерений при техническом обследовании резервуаров маслохозяйства неразрушающими методами контроля необходимо оформить в виде протоколов, подписанных уполномоченным специалистом, имеющим квалификацию, соответствующую проведенному контролю, которые должны быть включены в состав технического отчета на каждый резервуар. 


	Согласие с требованием
	-

	1.9
	Иные требования и условия
	a) Соблюдение требований технологической, производственной, трудовой дисциплины, правил техники безопасности при выполнении работ (оказании услуг);
b) Сопутствующие работы (доставка, спуск и подъем оборудования, материалов, выполнение работ на высоте с применением строительных лесов, подготовка (зачистка) поверхностей (внутренних, наружных) резервуаров к техническому обследованию, восстановление лакокрасочного покрытия в местах зачистки резервуаров, доступ и допуск работников на место выполнения работ), Исполнитель решает самостоятельно и своими средствами.

c) Оказание услуг осуществляется без остановки технологического процесса Заказчика.
	Согласие с требованием
	-



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4. Приложения
Приложение №1 – Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
Приложение №2 – Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ, экспериментальных и опытно-конструкторских работ.

Приложение №1

к Техническим требованиям на Техническое обследование 

резервуаров маслохозяйства Камской ГЭС 
Методика 

допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 

на объектах Общества 

ГЛОССАРИЙ
	Термин


	
	Определение

	Общество
	· 
	ПАО «РусГидро»

	Филиал
	· 
	филиал Общества

	Система управления охраной труда
	· 
	комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей

	Объект Общества
	· 
	имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала

	Руководитель объекта Общества
	· 
	директор  / технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо

	Технический куратор
	· 
	структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора

	Подрядчик 
	· 
	подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации

	Командированный персонал
	· 
	работники Подрядчика, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества (Филиалов), имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке


	Методика
	· 
	Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

	Работы на высоте
	· 
	работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более (в том числе при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска 
с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;) а также существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м (если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами).



	Сокращения

	· 
	Полное название термина

	ЛНД (А)
	· 
	локальные нормативные документы (акты) Общества

	СУОТ
	· 
	Система управления охраной труда

	ПС
	· 
	подъемные сооружения

	СОТиПК
	· 
	Служба охраны труда и производственного контроля Филиала

	ППР
	· 
	проект производства работ

	ППРпс
	· 
	ППР с применением ПС

	ТКпс
	· 
	технологическая карта выполнения работ с применением ПС

	ППРв
	· 
	план производства работ на высоте

	ВЛ
	· 
	воздушная линия

	ВЛС
	· 
	воздушная линия связи

	КЛ
	· 
	кабельная линия

	СМО
	· 
	строительно-монтажная организация


Раздел I. ОБЩИЕ положения

Глава 1 Цель, назначение Методики и порядок внесения изменений
1.1  Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядчика на объектах Общества
. 

1.2 Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядчика для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3 Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4 Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.
Раздел II. Описание допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 
Глава 2 общее ОПИСАНИе допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 

2.1 Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 2 к настоящей Методике.

2.2  В целях осуществления допуска персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· Формирование информации о работниках подрядной организации, которым планируется предоставление соответствующих прав в качестве ответственных лиц и членов бригады, для организации и безопасного выполнения работ на объектах общества;

· Проведение инструктажей работникам подрядной организации по охране труда и пожарной безопасности; 

· Оценка знаний работников, которым планируется предоставление прав выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

· Оформление организационно-распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады;

· Оформление Акта-допуска для безопасного производства работ на территории объекта Общества
;

· Выдача наряда-допуска для безопасного производства работ на территории объекта Общества;

· Осуществление допуска персонала подрядной организации для безопасного производства работ на территории объекта Общества;

· Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации;

· Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

· Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков. 

2.4. Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуск подрядных организаций на объекты Общества» 

Глава 3 ВЫПОЛНЕНИе допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 
3.1 Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска. 
Руководитель Подрядчика до начала выполнения работ на объектах Общества:

3.1.1 Направляет Руководителю объекта Общества подписанное им письмо по форме приложения 3 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда-допуска, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности работников. 

В письме также указывается информация о:

· специалистах, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений; 

· специалисте, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщиках;

· рабочих люльки;

· о работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· о работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

· о работниках, ответственных за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;
· реквизитах договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);
· наименовании объекта (объектов)/электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации;
· списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), а также предоставленных им руководителем подрядной организации прав и обязанностей в том числе: 

- для работников подрядных организаций, допускаемых к работе в качестве командированного персонала, - право подписи акта-допуска, права выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ, допускающими на ВЛ, производителями работ, членами бригады; 

- для персонала строительно-монтажных организаций - право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска по форме ПОТС, права быть руководителями работ, исполнителями;  

- о работниках, имеющих право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

- перечень транспортных средств (с указанием типа, марки, государственных номеров) для въезда на территорию электроустановки Общества;

· подтверждение обеспечения направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам. 

Указанные выше сведения должны быть подтверждены копиями организационно-распорядительных документов Подрядчика, заверенными руководителем Подрядчика. 

3.1.2 Подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу и / или справки с места работы.

3.1.3 Подтверждает прохождение командируемыми работниками проверки знаний норм охраны труда и правил работы в электроустановках путем предоставления удостоверений и копий протоколов проверки знаний работников либо копии Журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках.

3.1.4 Ежеквартально (не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом) представляет в СОТиПК актуализированный список работников, командированных в целях выполнения работ на объекте Общества.

3.2 Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ. 
3.2.1 Командируемые работники по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж в СОТиПК и первичный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте у Технического куратора, знакомятся с электрической схемой и особенностями электроустановки, схемой теплоэнергетических установок, технологической схемой всего оборудования с которым им предстоит работать. 

При прохождении вводного инструктажа командируемые работники ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой, отвечают на вопросы, заданные инструктирующими лицами Филиала при проведении инструктажей.

Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах
. 

3.2.2 Руководитель Подрядчика направляет в экзаменационную комиссию Филиала работников из числа командированного персонала с целью оценки их знаний для последующего предоставления им права выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ.

3.2.3 Лица, ответственные за соблюдение требований природоохранного законодательства, при прохождении вводного инструктажа обязаны ознакомиться с Инструкцией по безопасному обращению с отходами объекта Общества с внесением записи в лист ознакомления с инструкцией. Ответственные лица Подрядчика доводят полученную информацию до работников, непосредственно выполняющих работу на объекте Общества.

3.3 Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ.
3.3.1 Руководители и специалисты Подрядчика, осуществляющие строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов гидроэнергетики (в том числе гидротехнических сооружений), а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах объекта Общества, должны быть аттестованы по вопросам промышленной безопасности и иметь соответствующие протоколы аттестации
 (требования к наличию конкретных областей аттестации предъявляются в технических требованиях на выполняемые работы).

3.3.2 Работники, которым предоставляется право выдачи наряда, право исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти также инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки. 

После проведения инструктажей в отношении указанных работников проводится оценка их знаний в экзаменационной комиссии Филиала. Итоги оценки знаний оформляются оценочным листом, оформленным по форме согласно приложению 4 к настоящей Методике. 

3.3.3. После проведения процедуры оценки знаний, принимается решение о предоставлении соответствующих прав.

3.4 Оформление организационно-распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.
3.4.1 Работникам, прошедшим оценку знаний, предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ. 

3.4.2 Предоставление персоналу Подрядчика права выдающих наряд-допуск и распоряжения, прав лиц, имеющих право единоличного осмотра, прав ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады, оформляется на первые 15 рабочих дней резолюцией Руководителя объекта Общества на письме Подрядчика, на последующие рабочие дни – организационно-распорядительным документом Филиала.

3.4.3. На основании проводимой оценки знаний комиссия может принять решение об обязательной выдаче акта – допуска в целях ужесточения требований охраны труда.

3.5 Оформление акта-допуска для производства работ на территории объекта Общества.
3.5.1 До начала оформления акта-допуска Подрядчик:

· разрабатывает и направляет ППР для утверждения главному инженеру Филиала, осуществляет согласование ППРпс или ТКпс с главным инженером Филиала, утвержденных владельцем ПС (если ПС принадлежит на праве собственности или ином законном основании Подрядчику или иному лицу). 

· разрабатывает и утверждает ППРв. 

ППРв до начала производства работ должен быть направлен в СОТиПК соответствующего Филиала для проверки соответствия его структуры требованиям Правил охраны труда на высоте и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала. 

До устранения замечаний к ППРв, полученных от Филиала, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5.2 Работы по ремонту, размещению, монтажу, техническому обслуживанию оборудования, обслуживанию территории, производственных зданий и сооружений, выполняемые персоналом Подрядчика (в том числе Командированным персоналом), проводятся на участке территории объекта Общества, выделенном Подрядчику по акту-допуску (приложение 5 к настоящей Методике) (далее – Акт-допуск).


Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядчиком совместно с начальником структурного подразделения соответствующего Филиала, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации объектов Общества или оборудования, на которых планируется проведение работ (далее – Начальник службы Филиала), и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТиПК соответствующего Филиала, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения/здания/сооружения, которые находятся в зоне производства работ. 

Начальник службы Филиала и уполномоченный работник Подрядчика, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядчика от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиалу. 

С даты подписания Акта-допуска Начальник службы Филиала несет ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях. 

Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, правил охраны труда, требований энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми Командируемые работники были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядчика, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядчика несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.3 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядчику для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядчика за пределы выделенной зоны работ. Ограждение рабочего места производится Подрядчиком щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности. 


Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.д.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона». 

Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядчик выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом Филиала.


Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала, Подрядчик выполняет самостоятельно на основании Акта-допуска.

3.5.4
При нахождении на территории Филиала и во время выполнения работ Подрядчик:

· Обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи.

· Принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ.

· Обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений.

· Обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности.

· Обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТиПК соответствующего Филиала.
 

3.6 Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества.
3.6.1 Работы с повышенной опасностью в процессе ремонта, размещения, монтажа, технического обслуживания оборудования, обслуживания территории, зданий и сооружений (ремонт гидромеханической части генераторов и гидромеханического оборудования, гидротехнических сооружений, грузоподъемных сооружений и подкрановых путей, все виды работ и осмотров в водопроводящем тракте (водоводы, спиральные камеры, отсасывающие трубы, аванкамеры), а также в каналах, шахтах, туннелях, колодцах, баках и резервуарах, огневые работы на оборудовании, в зоне действующего оборудования и в производственных помещениях (кроме специально оборудованных для этого постоянных мест проведения огневых работ), дефектоскопия оборудования, металлических и бетонных конструкций, земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций, все виды подводных работ, работы, проводимые с плавучих средств, работы в газоопасных местах, ограниченно-замкнутых пространствах, технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, капитальный ремонт электрооборудования, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения и т.д.) должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нарядом-допуском
 на производство работ с повышенной опасностью, оформленным уполномоченными должностными лицами Филиала, а так же персонала Подрядчика
 с обязательным указанием в нем мер безопасности при производстве соответствующих работ. 

3.6.2 Допуск к работе (в том числе первичный допуск) и безопасное выполнение работ на участке объекта Филиала, предоставленном Подрядчику по Акту-допуску, организуются и осуществляются работниками Подрядчика в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами и ЛНД(А) Общества, согласно приложению 4 к настоящей Методике.

3.6.3 В случае отсутствия возможности предоставления Подрядчику участка объекта Общества по Акту-допуску, допуск персонала Подрядчика к работе по ремонту, размещению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений, обслуживания территории осуществляется оперативным персоналом Филиала.

3.6.4 В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего при проведении оценки их знаний в экзаменационной комиссии соответствующего Филиала.

3.6.5 В тех случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядчика не передается по Акту-допуску, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала. В случае если данные работы (работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок) выполняются неэлектротехническим персоналом либо с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа оперативного персонала Филиала. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск
.

3.6.6 В том случае, когда путь следования работников Подрядчика к огороженному соответствующим образом и оформленному по Акту-допуску месту работы в электроустановке проходит через действующую часть электроустановки, работники Подрядчика должны следовать к подготовленному рабочему месту и обратно в сопровождении уполномоченного оперативного персонала Филиала или по заранее разработанному и утвержденному в Филиале безопасному маршруту (в этом случае наблюдающий не назначается).

3.6.7 В тех случаях, когда зона работ не огорожена или путь следования работников Подрядчика в огороженную зону проходит по территории или через помещения действующего распределительного устройства, ежедневный допуск к работам персонала Подрядчика должен выполнять допускающий из числа оперативного персонала Филиала, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персонала Филиала по наряду-допуску
 или по распоряжению
, выданному персоналом Филиала. 

3.6.8 Наблюдающий наравне с ответственным руководителем работ и производителем работ Подрядчика несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядчика в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядчика не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.6.9 Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядчика, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ. Его фамилия указывается в строке «Отдельные указания» наряда, выданного на наблюдающего.

3.6.10  Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленным Подрядчиком, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.11   Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте
 либо другому наряду, определяющему меры безопасности на высоте и ответственных лиц, выданному уполномоченными Подрядчиком должностными лицами.

3.6.12  Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нарядом-допуском
, оформленным уполномоченными Подрядчиком должностными лицами из числа собственного персонала.

3.6.13  Подготовка и проведение огневых работ на объектах Общества осуществляются в соответствии с действующей в Филиале инструкцией «О мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ». 

Огневые работы (все виды электросварочных, газосварочных, бензо-керосиновых и паяльных работ, варка битума и смол, а также другие работы с применением открытого огня или нагрева деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций, а также другие работы, связанные с выделением искр) должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нарядом-допуском, оформленным уполномоченными должностными лицами Филиала.

В том случае, если огневые работы проводятся вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала, но в зоне, предоставленной Подрядчику по Акту-допуску, работник Подрядчика, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ. 

3.6.13 Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает главный инженер Филиала либо лицо, его замещающее, во всех остальных случаях – специально уполномоченные распорядительным документом работники Филиала либо уполномоченный по результатам оценки знаний персонал Подрядчика. 

3.6.14 Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках объекта Общества выдает персонал Филиала. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением стреловых ПС на территории объекта Общества допускается выполнять по распоряжениям, выданным персоналом Филиала или персоналом Подрядчика, оформленным в журнале специальной формы.

3.7 Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества.
3.7.1 Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необязательно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется.

3.7.2 Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

3.7.3 Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающий категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд, отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя.

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.

3.7.4 Допуск к работе оформляется в двух экземплярах наряда, из которых один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй - у допускающего их работника.

При совмещении обязанностей производителя работ и допускающего, допуск оформляется в одном экземпляре наряда.

Допуск к работе по наряду и распоряжению оформляется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям с записью о допуске к работе в оперативном журнале.

3.8 Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.
3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядчика, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядчику по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками Подрядчика должны находится на столах допусков оперативного персонала Филиала или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядчиком.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядчика осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядчика;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа
;

· производитель работ – непрерывно.


со стороны Филиала:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТиПК Филиала – периодически при выполнении обходов рабочих мест.


3.9 Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.
3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы. Ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТиПК Филиала. 

Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 6 к настоящей Методике. 

Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска.

Начальником СОТиПК Филиала на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика, допустившего неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества
.

3.9.2 Персонал СОТиПК Филиала имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядчиком работ на объекте Общества.

3.9.3 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества
.

3.10 Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.
3.10.1 После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) должен организовать уборку рабочего места от мусора, инструмента, остатков материалов, удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.

3.10.2 Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ:

· бригада удалена с рабочего места;

· сняты установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления;

· закрыты двери электроустановки на замок;

· оформлено в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.

3.10.3 Производитель работ (наблюдающий) после оформления полного окончания работ должен сдать наряд допускающему, а при его отсутствии - оставить в отведенном для этого месте. 

Если передача наряда после полного окончания работ затруднена, то с разрешения допускающего или работника из числа оперативного персонала производитель работ (наблюдающий) имеет право оставить наряд у себя. В этом случае, а также когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать наряд оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных участках - административно-техническому персоналу (руководящим работникам и специалистам) участка. 

3.10.4 Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику, выдающему разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе, а также оперативному персоналу, в чьем оперативном управлении находится электроустановка, о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки.

3.10.5 Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно быть отражено в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале.


3.10.6 Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 1 года, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования не менее 3 лет, если иные сроки не установлены нормативными правовыми актами.

Глава 4 ВЫПОЛНЕНИе допуска подрядных организаций к выполнению водолазных работ
4.1. Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска
4.1.1. Все виды водолазных работ относятся к работам с повышенной опасностью, производятся по наряду-допуску, который выдает руководитель водолазных работ по форме Приложения 6 к настоящей Методики.
4.1.2. Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания подводно-технических водолазных работ (далее – ПТВР). Форма наряда – задания указана в приложении 7 к настоящей Методики.
4.1.3. В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для обеспечения работ, даются основные указания по безопасности труда при выполнении указанных работ.
4.1.4. Наряд-задание выдается ответственным лицом подрядной организации или руководителем водолазных работ руководителю водолазных спусков. В Наряде-задании оформляется согласование ПТВР руководством Филиала.
4.1.5. Согласовывать ПТВР в Наряде-задании имеют право ответственные лица Филиала.
4.1.6. Наряд-задание оформляется на каждый объект работы или определенный конкретный вид работы до ее окончания. На кратковременные и несложные по объему водолазные работы, выполняемые без проектов, допускается выдавать наряд-задание на весь период их выполнения.
4.1.7. В случае работы на объекте двух и более водолазных станций наряд-задание выдается каждой водолазной станции в отдельности с указанием конкретных видов выполняемых водолазных работ.
4.1.8. Руководитель водолазных работ несет ответственность за правильность и достаточность необходимых мер безопасности при производстве водолазных работ, которые указаны в наряде-задании.

Руководитель водолазных работ назначает руководителя спусков, состав водолазной группы, лиц, обеспечивающих спуски и медицинское обеспечение.
4.1.9. До начала спусков должен быть определен состав используемых технических средств, водолазного снаряжения и имущества, которые подвергаются периодическим осмотрам и проверкам.
4.1.10. Перед погружением спускающийся водолаз должен получить от руководителя спусков подробные сведения о характере и порядке выполнения задания, инструктаж по охране труда как при спуске, так и при выполнении предстоящих работ.

Руководитель водолазных работ, руководитель спусков должны непрерывно наблюдать за внешней обстановкой, в первую очередь за состоянием ветра и волнения, с тем, чтобы до их усиления своевременно принять меры к прекращению спусков.

В тех случаях, когда руководитель водолазных работ должен письменно разработать мероприятия по обеспечению безопасности труда водолазов в соответствии с требованиями настоящих Правил, перечень этих мероприятий необходимо приложить к наряду-заданию.

Если руководитель водолазных работ получает наряд-задание непосредственно от администрации предприятия, он обязан проверить:

· правильность и достаточность предусматриваемых мер безопасности, соответствующих месту и характеру работы;

· соответствие квалификации руководителя водолазных спусков и лица, осуществляющего медицинское обеспечение, а также водолазного и вспомогательного персонала.

Перед началом водолазных работ руководитель водолазных работ знакомит водолазный и вспомогательный (обеспечивающий) персонал с нарядом-заданием и передает его лично руководителю водолазных спусков, о чем делается обоюдная подпись в наряде-задании.

По окончании выполнения работ или срока действия наряда-задания заполняется строка «Отметка о выполнении задания», оформляемая подписями руководителей водолазных работ и водолазных спусков.

В случае отсутствия одной из подписей в этой строке работы по наряду-заданию считаются невыполненными.

По окончании работы наряд-задание сдается в отдел предприятия или территориальной группы, осуществляющий руководство производственной деятельностью водолазных станций, для определения объемов работ, выполненных каждой водолазной станцией и в целом по предприятию или территориальной группе.

Оба экземпляра Наряда-допуска заранее, в предшествующие сутки, передаются на рабочее место допускающего для подготовки рабочего места.

Выданный Наряд-допуск учитывается в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям», находящемся на рабочем месте допускающего. 

Оформленный и согласованный Наряд-задание предоставляется допускающему при допуске и далее является неотъемлемой частью Наряда-допуска.

Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции разрешение на допуск к ПВТР, отметив разрешение начальника смены станции в соответствующей строке наряда-допуска. 

После завершения ПТВР руководитель водолазных работ и допускающий оформляют их окончание в обоих бланках Наряда-допуска. Окончание работ в Наряде-задании оформляют руководитель водолазных работ или руководитель водолазных спусков. 

Допускающий обязан доложить начальнику смены станции об окончании ПТВР.
По завершении работ и подписания один экземпляр Наряда-допуска и Наряда-задания передается руководителю объекта (представителю заказчика), второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.
4.2. Обязанности администрации Филиала для выполнения водолазных работ подрядчиком 
4.2.1. Для осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению водолазных работ на объектах Общества необходимо исполнение п. 2.3. настоящей Методики.

4.2.2. Администрация предприятия должна обеспечить, чтобы численность, квалификация и практический опыт водолазного состава подрядной организации соответствовали виду и характеру выполняемых работ, а также удовлетворяли требованиям Правил по охране труда при проведении водолазных работ.
4.3. Обязанности Подрядчика для выполнения водолазных работ
4.3.1. 
Водолазные работы, выполняемые подрядными организациями, проводятся только после оформления акта-допуска. 

Требования по оформлению акта-допуска для производства работ на территории объекта Общества указаны в главе 3.5 настоящей Методики.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители подрядной организации и руководители филиалов.

4.3.2. При выполнении работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ на выделенных в соответствии с акт-допуском участков, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителей этих организаций.

4.3.3. Работники, подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.4. Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.5. Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.
4.4. Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ
4.4.1. При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.
Глава 5 информирование при возникновении инцидентов, аварий, несчастных случаев при производстве работ
5.1 При выполнении работ на объектах Общества Подрядчик обязан в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала в состав комиссий по расследованию. 

Приложение 1
Перечень* основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление правительства РФ от 25.10.2019 N 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества, утвержденное в Филиале.

* Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.

При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).

В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).

Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).

Приложение 2

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком
	Организация = штамп организации, 

если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации Исх. №
	
	Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»
Фамилия И.О.  



В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списку.

СПИСОК

ответственных за безопасное производство работ

	№ п/п
	Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество
	Должность, 

профессия 
	Разряд
	Группа по электробезопасности
	Шифр области аттестации (для специалистов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Выдающие наряд, отдающие распоряжение
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	

	2.
	Ответственные руководители работ 
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	
	

	3.
	Производители работ
	
	
	
	

	3.1.
	
	
	
	
	

	4.
	Члены бригады
	
	
	
	

	4.1.
	
	
	
	
	

	5.
	Для организации работ с ПС:
	
	
	
	

	5.1.
	Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с ПС
	
	
	
	

	5.2.
	Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии
	
	
	
	

	5.3.
	Стропальщики 
	
	
	
	

	5.4.
	Рабочие люлек
	
	
	
	

	6.
	Работник, ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства
	
	
	
	

	7.
	Работники, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте
	
	
	
	

	8.
	и т.д.
	
	
	
	


Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Руководитель организации                                                          И.О. Фамилия
	Отметка о проведении вводного инструктажа
	Отметка о проведении первичного инструктажа

	«______»__________________20___года
	«______»__________________20___года

	СОТ____________________________
	Начальник подразделения филиала ПАО «РусГидро» _________

	роспись с расшифровкой
	                                                               роспись с расшифровкой


Приложение 3

Форма оценочного листа
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №
 _________
г.___________                                                                 «____» ______  20___г.                                                                                                                                

	Дата проверки
	ЧЧ.ММ.ГГГГ 
	

	Комиссия 
	назначена приказом от № 
	

	в составе:
	
	

	председатель комиссии 
	 
	

	
	должность, фамилия, инициалы
	

	
	Члены комиссии: 
	
	

	
	Начальник СОТиПК
	Иванов И.И.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


провела проверку знаний работниками подрядной организации ___________, выполняющей работы по договору от _________№__________, следующих НТД, НПА, ЛНА:

	1
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
	Указать разделы, 

	2
	Правила устройства электроустановок 
	Главы

	3
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
	

	4
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации
	

	5
	Правила пожарной безопасности на энергетических предприятиях
	

	6
	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 
	

	7
	Правила по охране труда при работе на высоте 
	

	8
	Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования 
	

	9
	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 
	

	10
	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
	

	11
	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
	

	12
	СТО РусГидро
	

	13
	СТО РусГидро
	

	14
	Схема № …  «……»
	

	15
	Схема № …  «……»
	

	16
	Инструкция по эксплуатации от ________ №…   «…….»
	

	17
	Инструкция по пожарной безопасности филиала (утв.  …)
	


Решение комиссии: предоставить право выдачи нарядов и распоряжений для работы на оборудовании Филиала ПАО «РусГидро» - «___» следующим работникам:

	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество 
	Должность
	Группа по ЭБ
	Оценка  
	Вид наряда


	Оборудование (диспетчерское наименование групп или единиц оборудования), виды работ на нем  

	1. 
	ФИО полностью
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	


Подписи: 
	Председатель комиссии
	
	ФИО

	Члены комиссии:
	
	ФИО
	
	ФИО

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	С заключением комиссии ознакомлены:
	
	ФИО

	
	
	

	
	Подпись
	


Запись о предоставлении прав
: 

	Приказ/распоряжение филиала 
	от ---------  № -----------


Приложение 4

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
АКТ - ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

г.                                                                       «___» ___________ 201__ г. 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………»                       

Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….» __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность, дата, подпись)

представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ ___________________________________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.
	В горизонтали
	Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)

	В вертикали
	Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  


для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, ФИО работника на следующий срок: 

Начало «   »_________20___ г.; окончание   «  » ________________   20_____ г.
Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:
	Наименование фактора
	Местонахождение фактора, собственник источника фактора

	работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением
	

	совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)
	

	работа на высоте, работа ближе 2 метров от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более
	

	работа на скользкой поверхности
	

	работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов
	указать машины, механизмы

	повышенный уровень шума и вибрации
	

	повышенная температура воздуха рабочей зоны
	

	пониженная температура воздуха рабочей зоны
	

	воздействие химических веществ
	указать вещества

	работа в подземных сооружениях
	

	работа в закрытых помещениях / ёмкостях
	

	работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны
	

	Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён
	


Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых и выполняемых Подрядчиком:
(например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:
	№

 п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения 
	исполнитель

	1. 
	Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).
	До начала работ
	Филиал

	2. 
	Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.
	До начала работ 
	Подрядная организация 

	3. 
	При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
	До начала работ 
	Подрядная организация

	4. 
	В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.
	До начала работ
	Филиал

	5. 
	Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.
	До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы
	Подрядная организация

	6. 
	Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.
В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.
	До начала работ 
	Филиал, служба совместно с подрядной организацией

	7. 
	Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.
	До начала работ
	Подрядная организация

	8. 
	При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 
	До начала работ 
	Филиал, служба совместно с подрядной организацией

	9. 
	Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.
	
	Подрядная организация

	10. 
	Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте
	До начала работ
	Филиал, служба совместно с подрядной организацией

	11. 
	Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.
	До начала работ
	Подрядная организация

	12. 
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.
	До начала работ
	Подрядная организация

	13. 
	 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.
	До начала работ
	Подрядная организация

	14. 
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.
	До начала работ
	Подрядная организация

	15. 
	Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.
	До начала работ
	Подрядная организация

	16. 
	Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.
	До начала работ
	Подрядная организация

	17. 
	Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.
	До начала работ
	Подрядная организация

	18. 
	Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        
	До начала работ
	Подрядная организация

	19. 
	Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст
	До начала работ
	Подрядная организация

	20. 
	Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.
	До начала работ
	Подрядная организация

	
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён
	
	


Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях. 


Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

Участок сдал: Представители   Филиала ________________________________

                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представитель Подрядчика ____________________________

                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:
	№

 п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения 
	исполнитель

	1. 
	Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ
	Во время работы
	Подрядная организация

	2. 
	Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря
	Во время работы
	Подрядная организация

	3. 
	Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания
	Во время работы
	Подрядная организация

	4. 
	Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой
	Во время работы
	Подрядная организация

	5. 
	Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.
	Во время работы
	Подрядная организация

	6. 
	При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего
	Во время работы
	Филиал, служба, Подрядная организация

	7. 
	Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.
	Во время работы
	Подрядная организация

	8. 
	Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика
	Во время работы
	Подрядная организация

	9. 
	Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	10. 
	Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	11. 
	Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.
	Во время работы постоянно
	Подрядная организация

	12. 
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён
	
	


По окончании производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
	№

 п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения 
	исполнитель

	1. 
	Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой в Акте-допуске
	По окончании работ
	Персонал подрядчика, Филиала

	2. 
	Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных в результате выполнения работ.
	
	

	3. 
	Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён
	
	


Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Участок сдал: Представитель Подрядчика ________________________________

                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представители Филиала __________________________________

                                                                                                                       (подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

        Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны Филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено _____________
                                                                                                                                               (Фамилия, И.О.) 
Представитель 

Филиала ПАО «РусГидро» - «………»                __________________






                                                                (подпись)

Представитель подрядчика, 

ответственный за производство 

строительных/монтажных/ремонтных работ                  ___________________

            


                                                                               (подпись)

Согласовано:

Начальник ОС                                                                 ___________________

            


                                                                              (подпись)

Начальник СОТиПК                                                            ___________________

            


                                                                   (подпись)

_________________                                                            ___________________

            


                                                                   (подпись)

Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.

Приложение 5

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ

внезапной проверки работающей бригады _________ 

 дд мм гггг.

1. Место работы: _____________________________ 
2. Дата и время проведения работ: ______________ 
3. Номер наряда: _____________
4. Лицо, выдавшее наряд: __________________
5. Ответственный руководитель работ: ______________________ 

6. Допускающий: __________________________
7. Производитель работ: __________________________
8. Члены бригады: __________________________________
9. Наличие удостоверений: ____________________________
10. Замечания по оформлению наряда-допуска: _______________________________
11. Замечания по подготовке рабочего места: ____________________________
12. Замечания по обеспечению, использованию СИЗ: _________________________
13. Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям__________________

14. Прочие замечания____________________ 

15. Принятые меры: _____________________

Проверку провёл:
Должность   ____________________                                                              ФИО
                                    (подпись)

Протокол для исполнения получил: 
Должность   ____________________                                                              ФИО
                                    (подпись)

Приложение 6

Форма наряда – допуска на производство водолазных работ на опасных производственных объектах

НАРЯД-ДОПУСК N ___

на производство водолазных работ на опасных

производственных объектах

                                                       "__" _______ 20__ г.

Организация, производящая работы: _________________________________________



                                   (наименование организации, предприятия)

Место проведения работ











                        (порт, район, объект, площадка, фактический адрес)

Заказчик/владелец объекта 










                                  (наименование предприятия, адрес,

                                        место нахождения, ИНН)

Срок действия наряда: с "__" _______ 20__ г.    по "__" _______ 20__ г.

Режим работы: с __ часов __ мин     до __ часов __ мин

Ответственному руководителю работ __________________________________________________________

                                        (должность, фамилия, инициалы

                                        руководителя водолазных работ)

Ответственному исполнителю работ __________________________________________________________

                                   (должность, водолазная квалификация,

                                      фамилия, инициалы руководителя

                                             водолазных спусков)

_________________________________________________________________________________________

На выполнение работ (указывается характер и содержание работ): ________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

На основании ____________________________________________________________________________

                              (номер и дата заявки)

Условия проведения работ: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Опасные и  вредные  производственные  факторы, которые действуют или могут

возникнуть в местах выполнения работ: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Наряд выдал: ____________________________________________________________________________

Наряд принял: ____________________________________________________________________________

Наряд продлил: __________________________________________________________________________

(дата, время, подпись, ФИО)

Для водолазной станции (бригады)

___________________________________________________________________________

 (наименование водолазной станции и ее размещение: судно, катер, комплекс)

В составе _____ человек.

Состав исполнителей  работ  (членов  водолазной  станции, бригады с учетом

обеспечивающего персонала):

С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил. Рабочее место и условия

труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске обеспечены.

Требования безопасности  при  выполнении указанных работ и соответствующие

 инструкции ____________ по промышленной безопасности, охране труда понимаю

и гарантирую исполнение:

	Фамилия, инициалы исполнителя работ
	Профессия/Квалификация
	Выполняемая функция
	С условиями работ ознакомил, инструктаж на рабочем месте провел (дата, подпись)
	С условиями работ ознакомлен (дата, подпись)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Целевой инструктаж по безопасности и охране труда провел:

_________________________   _______________   "__" _______ 20__ г.

   (Фамилия, инициалы)         подпись

Необходимые для  производства  работ  водолазная  техника, технологическое

оборудование, инструменты, приспособления, оснастка и материалы:

	Наименование
	Тип, вид, марка
	Дата последней проверки технического обслуживания и ремонта
	Дата очередной проверки технического обслуживания и ремонта

	Водолазное снаряжение
	
	
	

	Средства обеспечения водолазных спусков
	
	
	

	Водолазная техника
	
	
	

	Инструменты и приспособления
	
	
	

	Технологическое оборудование
	
	
	

	Материалы
	
	
	


Необходимые  для проведения  работ  допуски,  разрешения,  схемы,  планы,

программы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мероприятия по подготовке  объекта  к  проведению  работ  с  учетом  мер

безопасности: (организационные    и   технические   меры   безопасности,

осуществляемые при подготовке объекта к проведению работ, с учетом опасных

производственных факторов и требуемых приложений)

	N п/п
	Мероприятия по подготовке места проведения работ (наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт)
	Исполнители подготовительных работ и срок исполнения
	Подтверждаю выполнение (подпись)

	
	
	
	

	
	
	
	


Основные мероприятия  по  обеспечению  безопасности  при  проведении работ

(наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт)

	N п/п
	Мероприятия в процессе проведения работ
	Исполнители подготовительных работ
	Срок исполнения

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Средства   коллективной и индивидуальной  защиты,  предохраняющее  и/или

защитное оборудование, системы обеспечения безопасности:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Особые условия проведения работ (источники внешних опасных факторов):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мероприятия по  подготовке  и проведению работ определены и согласованы со

стороны заказчика (владельца объекта):

Соответствие подтверждаю:

  Руководитель объекта:

  _________________________   _______________   "__" _______ 20__ г.

     (фамилия, инициалы)        (подпись)

Согласовано:

  Ответственный за охрану труда на объекте:

  ___________________________                   "__" _______ 20__ г.

      (фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

  Руководитель водолазных работ:

  ___________________________                   "__" _______ 20__ г.

      (фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

Мероприятия по подготовке объекта к проведению работ выполнены:

  Представитель заказчика:

  ___________________________                   "__" _______ 20__ г.

      (фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

  Руководитель водолазных спусков:

  ___________________________                   "__" _______ 20__ г.

      (фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

Разрешаю приступить к выполнению работ.

	Подписи лиц, разрешающих начать работы:
	Должность, фамилия, инициалы
	Подпись
	Дата
	Время

	Руководитель на объекте работ:

инструктаж с исполнителями работ подрядной организации о мерах пожарной и промышленной безопасности провел.
	
	
	
	

	Руководитель водолазных работ:
	
	
	
	


Отметка о ежедневном  допуске  к  работе (начиная со второй смены): "Меры

безопасности выполнены":

	Дата
	Время
	Фамилия, инициалы заказчика (руководителя объекта)
	Подпись
	Фамилия, инициалы исполнителя работ (руководителя водолазных работ)
	Подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Введение в состав водолазной станции (группы) дополнительного персонала:

С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил. Требования безопасности

при выполнении указанных работ и соответствующие инструкции _______________

по промышленной безопасности, охране труда понимаю и гарантирую исполнение:

	N п/п
	Фамилия, инициалы исполнителя работ
	Профессия/должность
	Выполняемая функция
	С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил
	Целевой инструктаж по безопасности и охране труда провел

	
	
	
	
	Дата, время
	Подпись исполнителя работ
	Фамилия, инициалы руководителя водолазных спусков
	Подпись руководителя водолазных спусков

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Работа выполнена  в  полном  объеме,  место  проведения  работ приведено в

порядок и находится в безопасном состоянии, инструмент и материалы убраны,

люди выведены, Наряд-допуск закрыт.

__ ч. __ мин. "__" _______ 20__ г.

  Руководитель водолазных спусков:

                                                "__" _______ 20__ г.

      (Фамилия, инициалы)     (подпись)            (Дата)

  Руководитель водолазных работ

                                                "__" _______ 20__ г.

      (Фамилия, инициалы)   (подпись)            (Дата)

  Руководитель объекта (представитель

  владельца объекта, заказчика):

                                                "__" _______ 20__ г.

      (Фамилия, инициалы)    (подпись)            (Дата)

Работы приостановлены:

  Должность:

                                                "__" _______ 20__ г.

      (Фамилия, инициалы)   (подпись)            (Дата)

Нарушения устранены, разрешаю возобновить работы:

  Должность:

                                                "__" _______ 20__ г.

                                  (подпись)      (Дата)

Работы остановлены, наряд-допуск аннулирован:

  Должность:

                                                "__" _______ 20__ г.

                                  (подпись)    (Дата)

___________________________________________________________________________

причины остановки работ

Приложение 7

Форма протокола наряда-задания на производство водолазных работ

Наряд-задание

на производство водолазных работ

___________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, подразделений, судна)

"__" _______ 20__ г.                       

Место работы

____________________________________________________________________________

(порт, район)

Для водолазной станции N _____________________________________________________

(наименование водолазной станции и ее размещение)

на основании ________________________________________________________________

(номер и дата заявки)

1. Заказчик

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, адрес)

___________________________________________________________________________

2. Руководитель водолазных работ __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

3. Руководитель водолазных спусков

___________________________________________________________________________

(квалификация, фамилия, инициалы)

4. Водолазы _______________________________________________________________

(класс, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

5. Медицинское обеспечение осуществляет 

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

6. Выполнение работ по заданию:

начало ____________________________________________________________________

(дата, время)

окончание _________________________________________________________________

(дата, время)

7.  Объект, краткое описание, организация, последовательность выполнения и

объем работ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.  Для обеспечения  работ  выделяется  персонал  и технические средства в

количестве

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. К наряд-заданию прилагается ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечень и номера прилагаемых схем, рабочих чертежей разрезов)

___________________________________________________________________________

10. При производстве работ должны быть выполнены меры безопасности

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Наряд-задание выдал                          Наряд-задание принял

______________________                       _________________________

(подпись)                                      (подпись)

Согласовано: ответственный представитель Заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, подпись)

11. Отметка о выполнении задания __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель водолазных работ          Руководитель водолазных спусков

_____________________________          _______________________________

(подпись)                                (подпись)

Приложение №2

к Техническим требованиям на техническое обследование
 резервуаров маслохозяйства Камской ГЭС
Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских работ (далее по тексту–НИР).

1. Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
2. Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
3. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

4. Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
5. При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

6. Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в МНЗ, СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.

7. Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
8. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.
9. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей 
·  графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2); 

·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
10. Сметы предоставляются в электронном виде (в формате «Excel») и на бумажном носителе.

11. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
12. Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие не более:
· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
13. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

14. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

15. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 

16. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

17. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).
19. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются актуальные на момент составления сметной документации текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый»): на 2025 г. - 5,8%, на 2026 г. - 4,3%, на 2027 г. - 4%

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению смет и расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы №3п

 при составлении смет на НИР

1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанной организацией, выполняющей НИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
1. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.
2. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1 Стоимость НИР ([image: image1.png]


) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:
[image: image2.png]



где:
[image: image3.png]


  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
[image: image4.png]


 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
[image: image5.png]


 - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
[image: image6.png]Jo6m



 - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
[image: image7.png]


 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.1 среднедневная выработка ([image: image8.png]


) определяется по формуле:

[image: image9.png]M X (1+P)
K.





где:
[image: image10.png]


 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
[image: image11.png]3Mcp



 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)
;
[image: image12.png]


 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.2 коэффициент, квалификации-участия ([image: image13.png]


), определяется по формуле:

[image: image14.png]



где:
[image: image15.png]


 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
[image: image16.png]


 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
[image: image17.png]


 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.
3.3 стоимость НИР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.
4 Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ (Приложение №4).

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению смет и расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ
	Образец сметы

на основные и дополнительные работы,

а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №

на научно-исследовательские работы (НИР)

___________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

N пп
Наименование объекта 
Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ)  
Расчет стоимости
Сметная стоимость, руб.
1
2
3
4
5
Итого без учета НДС
Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Приложение №1

к пояснительной записке

 по заполнению формы 3П

Образец сметы

на НИР/НИОКР в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на научно-исследовательские работы (НИР)

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.
Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной
квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	


Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат 

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 

Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы (форма 4п)
	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 

1 чел/сутки.
	Суточные

1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	


Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению смет и расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ
Образец
Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)

_________________Ф.И.О.


	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 

НИР ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ



	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:______/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

Проверил:________/должность, организация/_________/подпись/_______/расшифровка подписи/

Приложение № 3.1

к Требованиям к оформлению и составлению смет и расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ
Образец сводной сметы в накопительной форме
Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)

_________________Ф.И.О.


	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 

НИР ___________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ



	1
	2
	3
	4

	Сметы основного договора 

	1
	
	
	

	2
	
	
	 

	
	Итого по сметам основного договора
	
	

	Исключено ДС №1

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 1
	
	

	Включено ДС №1

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	

	
	
	
	

	
	ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:
	
	

	
	Справочно:
	
	

	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	


Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/__________/расшифровка подписи

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению и составлению смет и расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ


[image: image18.emf]Приложение  Метод анализа ТКП.XLSX


� Для строительно-монтажных организаций требования по наличию у командированного персонала отметок �о проверке знаний Правил работы в электроустановках устанавливаются при планировании проведения работ �на объектах Общества, предусматривающих наличие группы по электробезопасности.


� Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядчиков к работе на объектах Общества.


� Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний


� - в соответствии с постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209) и приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938).


� - в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2018 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики», Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.


� - для выдачи наряда – допуска персоналом подрядной организации, обязательное выполнение п. 3.3.2 настоящей Методики.


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России 15.12.2020 N 903н.


� - в соответствии с главой Х Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н


� - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;


� - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.


� При выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов, ответственный руководитель работ осуществляет контроль непрерывно.


� С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком. 


� С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком. 


� Номер в соответствии с номенклатурой ЭКФ


� Э – в соответствии с ПОТ ЭУ, Г - в соответствии с _______________ (прошу указать с чем)


� Оценочный лист хранится в ЭКФ, запись вносится работником СОТиПК 


� На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»
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общий расчет

																														Приложение №3

																														к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов 

		                                                ПРИМЕР



		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 

e: Автор:
в данном столбце, автоматически выделяется красной заливкой превышение свыше 0		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)

e: Автор:
добавила, для исключения замечаний, выдаваемых от группы мониторинга		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)

e: Автор:
автоматически выделяются:
*красной заливкой превышение свыше 20% от среднеарифметической 
*оранжевой заливкой - превышение менее 20%



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1		ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		Шкаф автоматизации		шт.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4		Кабель силовой …..		м.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽









				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).



				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).






