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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 План первого этажа на отм.+11.850

4 План второго этажа на отм.+16.050

5 План третьего этажа на отм.+21.650

6 План четвертого этажа на отм.+25.850

7 План пятого этажа на отм.+30.050

8 План технического этажа на отм.+33.650

9 План шестого этажа на отм.+37.250

10 План седьмого этажа на отм.+41.450

11 План чердачного этажа на отм.+45.050

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Прилагаемые документы

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Вентиляция СПК демонтажные работы.

12-2024-П-ОВ1
Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Демонтажные работы.

12-2024-П-АС1
Архитектурно-строительные решения
Демонтажные работы.

12-2024-П-ЭМ1 Силовое электрооборудование. Демонтажные работы.

Вентиляция СПК.

12-2024-П-ОВ2
Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Общеобменная вентиляция.

12-2024-П-ОВ3 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противодымная вентиляция.

12-2024-П-ЭМ2 Силовое электрооборудование. Общеобменная вентиляция.

12-2024-П-ЭОМ3 Силовое электрооборудование и электроосвещение.
Противодымная вентиляция.

12-2024-П-КР2 Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Общеобменная вентиляция.

12-2024-П-КР3 Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Противодымная вентиляция.

12-2024-П-АК1 Автоматизация комплексная. Общеобменная вентиляция.

12-2024-П-АК2 Автоматизация комплексная. Противодымная вентиляция.

12-2024-П-МОП Метрологическое обеспечение производства.

12-2024-П-ППР1 Проект производства работ. Общеобменная вентиляция.

12-2024-П-ППР2 Проект производства работ. Противодымная вентиляция.

12-2024-П-СМ1
Сводный сметный расчет стоимости строительства.
Общеобменная вентиляция.

12-2024-П-СМ2 Сводный сметный расчет стоимости строительства.
Противодымная вентиляция. 12-2024-П-ЭМ1.ВОР Ведомость объема работ на 8 листах
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Общие указания
1. Рабочая документация выполнена на основании:

- Технического задания (Приложение №1 к договору
подряда № 3-ТПиР-ПИР-2024 от 03 «июня» 2024 г.);

- заданиями смежных разделов;
- визуального обследования объекта;
- иных исходных данных, представленных заказчиком.

2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным
техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов,
сводов правил, других документов, содержащих установленные требования
3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к
техническим решениям и дальнейшему производству работ:

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. (Актуализированная редакция СНиП
3.05.06-85.) ;

- Правила устройства электроустановок (изд. 7);
- ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.   За условную отметку 0,000 принята ось рабочего колеса турбины. Отметка чистого пола 1
этажа +11.850.
5. Рабочей документацией предусматривается демонтаж электрооборудования (силовые
шкафы, шкафы и приборы управления, автоматические выключатели), распределительных и
групповых кабельных линий, питающих и управляющих вентиляционным оборудованием,
подлежащем демонтажу.
6. Демонтажные и монтажные работы производятся в непосредственной близости от
действующего оборудования, без остановки рабочего процесса в помещениях эксплуатируемого
объекта, в стеснённых условиях.
7. Демонтируемые автоматические выключатели, посты управления кнопочные подлежат
дальнейшему использованию, направляются на склад с необходимой (частичной) разборкой и
консервированием с целью длительного или кратковременного хранения.
8. Демонтируемое оборудование и материалы не подлежат дальнейшему использованию и
направляются на утилизацию в металлолом: пункты силовые, ящики силовые, шкафы
управления, кабели, трубопроводы стальные для кабельной прокладки, конструкции из
металлопроката - с разборкой и резкой на части; металлорукав, футляры из стальных труб,
коробки проходные - без разборки и резки.
9. Расстояние до склада временного (длительного или кратковременного) хранения 0,2 км,
расстояние вывоза демонтируемого оборудования и материалов на утилизацию - 110 км.

Условные графические обозначения

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто
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Экспликация помещений на отм. +11.850

Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

1 Лестничная клетка 12.6 -

2 Подсобное помещение 1.2 -

3 Коридор 86.4 -

4 Подсобное помещение 9.0 -

119/1 Служебное помещение 15.5 В3 /
П-IIa

119 Служебное помещение 7.4 В4 /
П-IIa

117 Служебное помещение 14.8 В4 /
П-IIa

116 Служебное помещение 27.6 В4 /
П-IIa

115 Служебное помещение 27.6 В3 /
П-I

114 Мастерские 27.6 В3 /
П-IIa

113 Мастерские 28.0 В4 /
П-IIa

112 Мастерские 13.5 В4 /
П-IIa

111 Кладовая 13.5 В4 /
П-IIa

101 Мастерские 190.9 В3 /
П-IIa

102 Мастерские 49.5 В3 /
П-IIa

102 / 1 Мастерские 32.4 В3 -
П-IIa

102 / 2 Служебное помещение 16.3 В4 /
П-IIa

102 / 3 Служебное помещение 10.6 В4 /
П-IIa

102 / 4 Служебное помещение 3.5 В4 /
П-IIa

102 / 5 Мастерская 49.7 В4 /
П-IIa

103 Мастерская 95.6 В3 /
П-IIa

103 / 1 Мастерская 21.1 В3 /
П-IIa

103 / 2 Мастерская 21.9 В4 /
П-IIa

103 / 4 Служебное помещение 27.8 -

103 / 5 Кабинет 15.5 -

26 Холл 41.0 -

27 Коридор 34.7 -

104 Санузел 5.7 -

104 / 1 Умывальная 2.0 -

104 / 2 Туалет 2.0 -

103 Умывальная 1.8 -

105 / 1 Туалет 1.8 -

106 Кладовая 9.2 -

34 Коридор 27.1 -

35 Тамбур 2.1 -

110 Подсобное помещение 2.6
В4 / П-IIa

37 Лестничная клетка 12.9
-

38 Лестничная клетка 12.9
-

107 Вентиляционное помещение 13.3 В3 /
П-IIa

108 Кабельная шахта №7 3.5 В1

109 Кабельная шахта №8 5.0 В1

118 Кладовая 15.4 В4 /
П-IIa
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ШУ ОС 199

РП Д52.5
(сущ.)

РП Д41.39
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Вс8

В24.2

В24.1

РА1.2

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

Ин
в. 

N°
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Формат

Со
гл

ас
ов

ан
о

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Подп. ДатаЛист N°док.

Разработал
Проверил

Н.контр.
ГИП

ООО «ПМК
«Инженерные технологии»

Скворцов
Солодков

Торопченова
Астафуров

12-2024-П-ЭМ1

ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации  по техническому перевооружению системы вентиляции
здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения  инвестиционного проекта K_T-1100-068

Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.
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Экспликация помещений на отм. +16.050

202

203 204 205 206 207

208

209

210

17
18

208/3

208/2

208/112

11

10

21

Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

1 Лестничная клетка 14.1 -

2 Коридор 103.8 -

201 Служебное помещение 15.5 В4 /
П-IIa

202 Служебное помещение 15.9 В4 /
П-IIa

203 Служебное помещение 29.9 В4 /
П-IIa

204 Служебное помещение 29.1 В4 /
П-IIa

205 Служебное помещение 29.1 В4 /
П-IIa

206 Служебное помещение 29.4 В4 /
П-IIa

207 Служебное помещение 29.2 В4 /
П-IIa

10 Холл 41.5 Д

11 Коридор 16.0 -

12 Служебное помещение 12.9 В4 /
П-IIa

208 Коридор 15.5 -

208 / 1 Служебное помещение 9.8 В4 /
П-IIa

208 / 2 Подсобное помещение 13.9 В4 /
П-IIa

208 / 3 Подсобное помещение 8.7 В4 /
П-IIa

17 Лестничная клетка 12.9 -

18 Коридор 9.1 -
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Пс3.1
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Пс2
от РП Д51.25
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Пс1
от РП Д51.25

(сущ.)

Пс317 от
РП Д51.25 (сущ.)

Пс4
от РП Д51.25
(сущ.)

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)

ОС 257а (4 этаж)
ОС 257а (4 этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 284 (тех. этаж)
ОС 259 (4 этаж)
В7-2 (4 этаж)
В7-1 (4 этаж)
В1 (4 этаж)

ОС 256 (4 этаж)
ОС 259 (4 этаж)

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

Пс3.2 от
РП Д51.25 (сущ.)

ОС 280 (тех. этаж)
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Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.
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Экспликация помещений на отм. +21.650

Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

1 Лестничная клетка 14.1 -

2 Коридор 144.6 -

3 Коридор 22.3 -

4 Подсобное помещение 5.8 -

321 Подсобное помещение 14.6 -

6 Подсобное помещение 7.2 -

322 Подсобное помещение 5.7 -

8 Тамбур 2.9 -

9 Умывальная 3.1 -

10 Санузел 1.6 -

11 Санузел 1.0 -

12 Служебное помещение 93.0 -

13 Коридор 10.6 -

14 Подсобное помещение 12.5 -

15 Подсобное помещение 8.8 -

16 Коридор 10.6 -

17 Подсобное помещение 46.0 -

18 Подсобное помещение 45.5 -

19 Тамбур 2.9 -

20 Подсобное помещение 5.9 В4 /
П-IIa

21 Умывальная 3.1 -

22 Санузел 1.6 -

23 Санузел 1.6 -

24 Коридор 29.7 -

25 Коридор 34.5 -

316 Подсобное помещение 12.9 В4 /
П-IIa

27 Подсобное помещение 2.0 -

28 Подсобное помещение 3.9 -

29 Подсобное помещение 3.9 -

315 Подсобное помещение 17.4 -

314 Подсобное помещение 26.9 В4 /
П-IIa

313 Кабинет 31.7 В3

33 Служебное помещение 7.5 В4 /
П-IIa

34 Служебное помещение 4.0 -

35 Коридор 3.3 -

312 Служебное помещение 15.3 В3 /
П-IIa

311 Кабинет 14.6 -

310 Кабинет 15.6 -

309 Кабинет 31.4 -

308 Кабинет 31.3 В3 /
П-IIa

307 Кабинет 32.0 -

306 Кабинет 32.0 -

305 Кабинет 15.6 -

304 Кабинет 15.5 -

303 Кабинет 14.7 В4 /
П-IIa

317 Помещение АПБ 36.5 В4 /
П-IIa

318 Помещение АПБ 36.5 В4 /
П-IIa

302 Кабинет 16.6 -

301 Кабинет 32.0 -

323 Гардеробная мужская 95.9 -

324 Умывальная 6.5 -

320 Вентиляционная шахта 4.5 -

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9
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УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)

ОС 257а (4 этаж)
ОС 257а (4 этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 284 (тех. этаж)
ОС 259 (4 этаж)
В7-2 (4 этаж)
В7-1 (4 этаж)
В1 (4 этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)

ОС 257а (4 этаж)
ОС 257а (4 этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 284 (тех. этаж)
ОС 259 (4 этаж)
В7-2 (4 этаж)
В7-1 (4 этаж)
В1 (4 этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 256 (4 этаж)
ОС 259 (4 этаж)

ОС 256 (4 этаж)
ОС 259 (4 этаж)
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Изм. Кол.уч. Подп. ДатаЛист N°док.

Разработал
Проверил

Н.контр.
ГИП

ООО «ПМК
«Инженерные технологии»

Скворцов
Солодков

Торопченова
Астафуров

12-2024-П-ЭМ1

ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации  по техническому перевооружению системы вентиляции
здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения  инвестиционного проекта K_T-1100-068

Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.

План третьего этажа на отм.+21.650
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A3x4



90
00

30
00

60
00

18
00

0

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
66000

План четвертого этажа на отм. +25.850

401

Экспликация помещений на отм. +28.850

Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

401 Кабинет 31.4 -

402 Кабинет 31.6 -

403 Кабинет 31.6 -

404 Кабинет 31.8 -

405 Кабинет 31.6 -

406 Кабинет 14.5 -

407 Кабинет 15.8 -

408 Кабинет 14.7 -

409 Кабинет 15.9 -

410 Кабинет 15.2 -

411 Кабинет 14.2 -

412 Кабинет 15.2 -

413 Кабинет 14.2 -

414 Кабинет 16.0 -

415 Кабинет 23.5 -

15 Кладовая 1.4 -

16 Тамбур 5.3 -

416 Кабинет 25.6 -

417 Подсобное помещение 19.2 -

417 / 1 Тамбур 14.6 -

419 Умывальня 2.5 -

420 Коридор 18.5 -

420 / 1 Подсобное помещение 19.9 -

22 Подсобное помещение 2.0 -

23 Подсобное помещение 3.9 -

24 Подсобное помещение 3.9 -

25 Коридор 16.3 -

419 / 1 Санузел 1.2 -

28 Холл 47.3 -

29 Коридор 142.9 -

418 Подсобное помещение 9.2 -

31 Лестничная клетка 12.9 -

422 Тамбур 4.2 -

33 Тамбур 9.7 -

34 Умывальня 3.0 -

35 Санузел 2.7 -

422 / 7 Тамбур 4.6 -

37 Санузел 3.2 -

38 Умывальня 1.9 -

39 Санузел 1.7 -

422 / 1 Подсобное помещение 10.9 -

422 / 2 Подсобное помещение 8.9 -

422 / 5 Служебное помещение 15.8 -

422 / 4 Служебное помещение 18.0 -

422 / 3 Подсобное помещение 2.0 -

422 / 6 Подсобное помещение 3.0 -

46 Тамбур 3.4 -

406 Кабинет 14.5 -

425 Помещение вентиляционных систем 45.5 -

47 Подсобное помещение 8.6 -

48 Тамбур 3.4 -

49 Коридор 11.3 -

424 Умывальня 3.1 -

424 / 1 Санузел 2.9 -

426 Комната отдыха 93.0 -

53 Тамбур 8.0 -

54 Душевая 8.9 -

55 Подсобное помещение 11.3 -

56 Лестничная клетка 14.1 -
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ШУ ОС 259
от Вс3

ПМЛ Вс4

ПМЛ Вс5

ШУ ОС 256
от Вс6

ШУ ОС 258

Д42.19а

ШУ ОС 257А

Вс3-1
от Д42.19а

Вс3-2
от Д42.19а

Вс4
от Д42.19а Вс6

от Д42.19а

Вс5
от Д42.19а

Вс1
от Д51.25

В7-2
от Д51.25

В7-1
от Д51.25

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 284 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)

ОС 257а (4 этаж)
ОС 257а (4 этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 258 (4 этаж)
ОС 284 (тех. этаж)
ОС 259 (4 этаж)
В7-2 (4 этаж)
В7-1 (4 этаж)
В1 (4 этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 256 (4 этаж)
ОС 259 (4 этаж)
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Изм. Кол.уч. Подп. ДатаЛист N°док.

Разработал
Проверил

Н.контр.
ГИП

ООО «ПМК
«Инженерные технологии»

Скворцов
Солодков

Торопченова
Астафуров

12-2024-П-ЭМ1

ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации  по техническому перевооружению системы вентиляции
здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения  инвестиционного проекта K_T-1100-068

Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.

План четвертого этажа на отм.+25.850
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A3x4
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План пятого этажа на отм. +30.050
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Экспликация помещений на отм. +21.650

Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

1 Тамбур 13.4 -

2 ВОХР 5.3 -

501 ВОХР 9.8 -

4 Вестибюль 116.8 -

502 Зал с раздаточной 114.3 -

6 Горячий цех 27.8 -

7 Холодный цех с хлеборезкой 11.4 -

8 Подсобное помещениие 7.9 -

9 Моечная кухонной посуды 7.6 -

10 Коридор 48.9 -

11 Коридор 21.1 -

12 Административное помещение 13.5 -

13 Тамбур 3.2 -

14 Вент. камера 8.5 -

15 Подсобное помещение 2.3 -

16 Комната персонала 6.8 -

17 Санузел 1.1 -

18 Санузел 1.2 -

19 Гардероб 7.7 -

20 Душевая 1.3 -

21 Душевая 1.2 -

22 Электрощитовая 7.0 -

23 Холодильная каера 12.9 -

24 Тамбур 5.7 -

25 Тамбур 2.0 -

26 Лестничная клетка 12.5 -

27 Кладовая и моечная тары 9.1 -

28 Ккладовая сухих продуктов 7.8 -

29 Кладовая овощей 8.1 -

30 Овощной цех 9.9 -

31 Мясо-рыбный цех 10.3 -

32 Мучной цех 22.4 -

33 Подсобное помещение банкетного зала 11.2 -

34 Банкетный зал 49.9 -

35 Моечная столовой посуды 17.4 -

503 Конференц-зал 100.1 -

37 Лестничная клетка 16.4 -

38 Холл 29.4 -

504 Кабинет 14.9 -

505 Медпункт 15.9 -

506 Кабинет 15.4 -

44 Коридор 31.3 -

45 Коридор 32.5 -

507 ОМСТ 30.7 -

47 Подсобное поиещение 2.1 -

508 Комната ОМТС 10.1 -

509 Комната ОМТС 11.0 -

510 Начальник ОМТС 10.7 -

511 Зам. нач. ОМТС 8.6 -

513 Вход в кабины шахт 8.0 -

514 Санузел 3.8 -

515 Санузел 1.3 -

516 Раздевалка 6.4 -

57 Тамбур 2.7 -

58 Лестничная площадка 12.9 -

59 Санузел 1.1 -

60 Санузел 1.3 -

61 Санузел 1.8 -

62 Санузел 2.2 -

517 Санузел 3.7 -

518 Санузел 3.1 -
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ШУ ОС
287Д

Вс21
от Д41.37

ОС 288 (тех. этаж)
ОС 281 (тех. этаж)
Д41.37 (тех. этаж)
Д41.37 (тех. этаж)

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 284 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 284 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)
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ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации  по техническому перевооружению системы вентиляции
здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения  инвестиционного проекта K_T-1100-068

Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.

План пятого этажа на отм.+30.050
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План технического этажа на отм. +33.650
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Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

547 Лестница №3 - -

Т-01 Венткамера 32.3 Д

Т-02 Венткамера 32.5 Д

Т-03 Тех. помещение 241.5 Д

Т-04 Венткамера 5.7 -

Т-05 Кабельный полуэтаж СПК 9.7 В1

Т-06 Воздухозаборная шахта 2.9 -

Т-07 Коридор 8.6 -

Т-08 Венткамера 28.3 Д

Т-09 Кабельный полуэтаж СПК 200.4 В1

Т-10 Коридор 44.5 -

Т-11 Венткамера 1.7 Д

Т-12 Венткамера 5.5 Д

Т-13 Венткамера 11.1 Д

Т-14 Коридор 25.8 -

Т-15 Вентшахта 5.3 -

Т-16 Кабельная шахта №12 2.8 В1

Т-17 Венткамера 28.6 Д

Т-18 Коридор 27.4 -

Т-19 Воздухозаборная шахта 2.0 -

Экспликация помещений на отм. +33.650
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ШУ ОС 281

ШУ ОС 282

ШУ ОС 284

ШУ ОС 286

ШУ ОС 290

ШУ ОС 288 ШУ ОС 283

ШУ ОС 287 г

ШУ ОС 291
ШУ ОС 293

ШУ ОС 301

РП Д42.22
(сущ.)

РП Д41.12
(сущ.)

РП Д42.20
(сущ.)

РП Д41.33
(сущ.)

РП Д41.37
(сущ.)

РП Д41.36
(сущ.)

РП Д41.35
(сущ.)

РП Д41.34
(сущ.)

РП Д42.21
(сущ.)

РП Д42.11
(сущ.)

ШУ ОС 298

Bt1

Bt2

Bt1

Bt2

ШУ ОС 280

Bt1
Bt2

Пс5
от Д41.35

Вс10
от Д41.37

Вс12
от Д42.22

Вс11
от Д41.35

Пс8
от Д42.22

Пс7
от Д41.35

Пс10
от Д41.33

Пс9
от Д42.22 Пс6

от Д41.35

Вс13
от Д41.35

Вс14
от Д42.22

Пс13
от Д42.22 Пс14

от Д42.22

Ус1

ОС 287д - 2 шт. (чердак)
В16 (чердак)

ОС 297 (чердак)
ОС 294 (чердак)
ОС 287б (чердак)
П16 (чердак)

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

П12.1, П12.2
от Д41.12

ОС 287в - 2 шт. (6 этаж)
ОС 294 (чердак)
ОС 292 (чердак)
В15 (6 этаж)

Датчик tДатчик t

ОС 288 (тех. этаж)
ОС 281 (тех. этаж)
Д41.37 (тех. этаж)
Д41.37 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 280 (тех. этаж)
ОС 284 (тех. этаж)

ОС 280 (тех. этаж)
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12-2024-П-ЭМ1

ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации  по техническому перевооружению системы вентиляции
здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения  инвестиционного проекта K_T-1100-068

Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.

План технического этажа на отм.+33.650
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Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

610 Комната начальника АСУ 16.1 -

2 Подсобное помещение 9.1 -

609 Зам. гл. инженера 16.1 -

608 ПТО 33.9 -

607 ПТО 33.4 -

606 Зам. нач. ПТО 16.5 -

605 Начальник ПТО 16.5 -

604 Комната АСУ 32.5 -

602 Комната АСУ 31.6 -

603 Комната АСУ 31.6 -

601 Зам. директора по кап. строительству 32.3 -

11 Лестничная клетка 12.5 -

618 / 1 Кладовая 12.0 -

618 Коридор 15.6 -

618 / 3 Начальник узла 11.5 -

618 / 4 Мастерская 11.3 -

16 Подсобное помещение 2.3 -

618 / 5 Радиоузел 12.7 -

618 / 2 СТДУ 82.1 -

617 Генераторная 20.5 -

617 АТС 36.4 -

616 Техническая библиотека 47.9 -

615 Технический архив 48.4 -

614 Вент. камера 6.7 -

613 Множительная техника 16.4 -

25 Коридор 117.4 -

26 Холл 21.7 -

27 Комната дежурного персонала 12.9 -

28 Помещение УВК 16.8 -

29 ЦПУ 93.7 -

30 Подсобное помещение 2.3 -

31 РПО 90.9 -

611 Коридор 20.9 -

33 Санузел 1.4 -

34 Санузел 1.2 -

612 Санузел 14.8 -

36 Санузел 1.4 -

37 Санузел 1.4 -

38 Санузел 3.8 -

39 Подсобное помещение 2.3 -

40 Лестничная клетка 16.1 -

Экспликация помещений на отм. +37.250
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Г

А

Б

В

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

ШУ ОС 287в

Вс15
от Д41.35

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

ПМЛ Вс15

ОС 297 (чердак)
ОС 294 (чердак)
ОС 287б (чердак)
П16 (чердак)

ОС 294 (чердак)
ОС 292 (чердак)

ОС 287д - 2 шт. (чердак)
В16 (чердак)

ОС 287д - 2 шт. (чердак)
В16 (чердак)

ОС 297 (чердак)
ОС 294 (чердак)
ОС 287б (чердак)
П16 (чердак)

ОС 287в - 2 шт. (6 этаж)
ОС 294 (чердак)
ОС 292 (чердак)
В15 (6 этаж)

Ин
в. 

N°
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Формат

Со
гл

ас
ов

ан
о

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Подп. ДатаЛист N°док.

Разработал
Проверил

Н.контр.
ГИП

ООО «ПМК
«Инженерные технологии»

Скворцов
Солодков

Торопченова
Астафуров

12-2024-П-ЭМ1

ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации  по техническому перевооружению системы вентиляции
здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения  инвестиционного проекта K_T-1100-068

Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.

План шестого этажа на отм.+37.250

Р 9

 12.24
 12.24

 12.24
 12.24

A3x4



90
00

30
00

60
00

18
00

0

66000

План седьмого этажа на отм. +41.450

+41.450

701

+37.250

702 703 704 705 706 707 708 709

710711
713

712

714715716717718719720721

722

715а11

13

9

34

22

27 28 31

Номер
помещ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
пом
еще
ния

708 Комната ПЭО 32.4 -

707 Кабинет главного экономиста 33.2 -

706 Кабинет замдиректора 33.3 -

705 Кабинет главного бухгалтера 33.8 -

704 Бухгалтерия 33.5 -

703 Бухгалтерия 33.2 -

702 Бухгалтерия 33.2 -

701 АСУП 32.3 -

8 Кладовая 2.3 -

9 Лестничная клетка 12.5 -

722 Технологическое помещение 11.4 -

11 Коридор 3.8 -

721 Помещение ОКС 22.8 -

13 Помещение ОКС 27.2 -

720 Профком 21.7 -

719 Комната отдыха 23.6 -

718 Кабинет главного инженера 47.9 -

717 Приемная 46.1 -

716 Кабинет директора 74.3 -

715 Комната отдыха 22.9 -

715а Санитарная комната 7.1 -

714 Кабинет 15.7 -

22 Холл 21.7 -

713 Сан. узлы 9.1 -

24 Сан. узлы 1.1 -

25 Сан. узлы 1.1 -

709 Холл 41.5 -

27 Коридор 31.6 -

28 Коридор 5.4 -

710 Расчетная группа 32.6 -

30 Подсобное помещение 2.3 -

31 Касса 6.9 -

711 Отдел кадров 27.2 -

712 Лестничная клетка, коридор 10.2 -

34 Коридор 127.4 -

35 Лестничная площадка 16.1 -

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Г

А

Б

В

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

Д42.13

ОС 287б

ОС 292
В18

ОС 294 - 2 шт.

В19
В20
В9
В17-1
В17-2

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтируемое электрооборудование и изделия

- существующая кабельная линия, проложенная открыто

- существующая кабельная линия, проложенная в лотке

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе скрыто в конструкциях

- существующая кабельная линия, проложенная в трубе открыто

ОС 297 (чердак)
ОС 294 (чердак)
ОС 287б (чердак)
П16 (чердак)

ОС 294 (чердак)
ОС 292 (чердак)

ОС 287д - 2 шт. (чердак)
В16 (чердак)

ОС 287д - 2 шт. (чердак)
В16 (чердак)

ОС 297 (чердак)
ОС 294 (чердак)
ОС 287б (чердак)
П16 (чердак)

ОС 294 (чердак)
ОС 292 (чердак)
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Проверил

Н.контр.
ГИП

ООО «ПМК
«Инженерные технологии»

Скворцов
Солодков

Торопченова
Астафуров

12-2024-П-ЭМ1

ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации  по техническому перевооружению системы вентиляции
здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения  инвестиционного проекта K_T-1100-068

Силовое электрооборудование.
Демонтажные работы.

План седьмого этажа на отм.+41.450

Р 10

 12.24
 12.24

 12.24
 12.24

A3x4



1 3

1

1.1 кг

1.2 м

1.3 м

1.4 м

1.5 м

1.6 м

1.7 м

2

2.1 кг

2.2 м

2.3 м

2.4 м

2.5 м

2.6 м

2.7 м

2.8 м

3

3.1 кг

3.2 м

3.3 м

3.4 м

3.5 м

3.6 м

3.7 м

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата

12.24 Стадия Лист Листов

12.24

12.24

12.24

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КГ-3х2,5

Демонтаж кабеля КГ-3х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ 4х4

Демонтаж кабеля КВВГ 14х2,5

Проверил

Демонтаж кабеля ПУНП-2х0,4

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Разработал

№ 
п/п

Наименование вида работ

2

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 261

Демонтаж шкафа управления ОС 261

Демонтаж шкафа управления ОС 263

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 263

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-19х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-10х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 262

Демонтаж шкафа управления ОС 262

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

ООО "ПМК "Инженерные 
технологии"

Н. контр.

ГИП

1

ОКПД2 71.12.19   Разработка рабочей документации по техническому перевооружению 
системы вентиляции здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного 

проекта K_T-1100-068

12-2024-П-ЭМ1.ВОР

8

Ведомость объемов демонтажных работ. 

ОС 263 - ОС 259

Торопченова

120

Астафуров

Солодков

Скворцов

10

50

80

50

Р
Силовое электрооборудование.
Часть 1 Демонтажные работы.

Демонтаж кабеля КВВГ 14х2,5

Д51.25-20 - П3-2 ЭД

Д51.25-4 - ОС 263

ОС 263 - ОС 280

50 Д51.25-19 - П3-1 ЭД

ОС 263 - П3.Bt4

50

Упр. Пс3-1, Пс3-2

400 1,23 м3

ОС 262(П2) - ОС 256 (В6)

ОС 264 - ОС 26250

ОС 262(П2) - ОС 284 (П4)

10 ОС 262(П2) - Bt3

120

ШК ОС 262 - П2.Bt4

75 ОС 262(П2) - ОС 280

10

1 м3

45 Д51-21-8 - ЭД П2

400

Упр. Пс2

ОС 261 - П1 (АБП)

40 Д51-21- П1

5

ОС 261(П1) - Вт3

10 ОС 261(П1) - Вт4

10

ОС 261(П1) - ОС 257А(В7)

70 ОС 261(П1) - ОС 280

63

1 м2

Упр. Пс1

5

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Количе-
ство

4

Приме-          
чание

400

Вз
ам

.и
нв

.№
И
нв

.№
по
дл

.
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а



1 3

3.8 м

4

4.1 кг

4.2 м

4.3 м

4.4 м

5

5.1 кг

5.2 м

5.3 м

5.4 м

5.5 м

5.6 м

5.7 м

5.8 м

6

6.1 кг

6.2 м

6.3 м

6.4 м

6.5 м

6.6 м

6.7 м

7

7.1 кг

7.2 м

7.3 м

7.4 м

7.5 м
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Демонтаж шкафа управления ОС 284

Демонтаж кабеля КВВГ-10х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-7х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГнг-19х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж шкафа управления ОС 283

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 281

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГнг-7х2,5

Демонтаж кабеля КВВГнг-27х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж шкафа управления ОС 281

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж кабеля к датчику Bt3

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 283

12-2024-П-ЭМ1.ВОР

ОС 284 - ОС 287В50

2

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 284

Приме-          
чание

2

№ 
п/п

Наименование вида работ

Демонтаж шкафа управления ОС 264

И
нв

.№
по
дл

.

200

10

25

Упр. Пс7

25

ОС 284 - ОС 287Б

Д41.35 - П6

80

0,2 м3

0,2 м3

ОС 283 - Bt210

200

ОС 283 - Д41.37

ОС 283 - Bt110

ОС 283 - ОС 28060

ОС 281(П5) - ОС 282

30 Д41.35 - П5

15

25

Упр. Пс6

ОС 283 - Д41.35

40

ОС 281(П5) - ОС 280

10 ОС 281(П5) - П5.Bt1

10

Д51.25 - П4

10 ОС 263 - Bt3

4

30 ОС 281(П5) - Д41.35

60

ОС 281(П5) - П5.Bt2

ОС 281(П5) - ОС 287Д(В21)

40

400

ОС 258 - ОС 264

ОС 264 - Bt4

200 0,2 м3

Упр. Пс5

30

1 м3

10

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Количе-
ство

Упр. Пс4

5

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 264

50 ОС 284 - ОС 280

ОС 284 - П7.Bt2

Вз
ам

.и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а



1 3

7.6 м

7.7 м

7.8 м

8

8.1 кг

8.2 м

8.3 м

8.4 м

8.5 м

8.6 м

8.7 м

9

9.1 кг

9.2 м

9.3 м

9.4 м

9.5 м

9.6 м

9.7 м

10

10.1 кг

10.2 м

10.3 м

10.4 м

11

11.1 кг

11.2 м

11.3 м

11.4 м
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Демонтаж кабеля КВВГ-19х2,5

12-2024-П-ЭМ1.ВОР

0,5 м3

20 ОС 301 - ОС 280

ОС 301 - Д41.12

ОС 301 - Д41.12

3

Демонтаж кабеля АВВГ-4х16

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 301

Демонтаж шкафа управления ОС 301

Демонтаж кабеля КВВГ-19х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-19х2,5

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 290

Демонтаж шкафа управления ОС 290

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж шкафа управления ОС 288

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-7х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж шкафа управления ОС 286

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-7х2,5

2

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х1,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 286

№ 
п/п

Наименование вида работ

0,2 м3

ОС 288 - П9.Bt1

ОС 288 - П9.Bt2

ОС 288 - ОС 280

ОС 288 - Д42.22

10

65

30

10

380

40

60

И
нв

.№
по
дл

.
Вз
ам

.и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

4

ОС 284 - П7.Bt1

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Количе-
ство

Приме-          
чание

5

10

Д41.35 - П7

15 ОС 284 - Д41.35

15

200 0,2 м3

Упр. Пс8

ОС 286 - П8.Bt1

15 ОС 286 - Д42.22-10

10

ОС 286 - ОС 280

10 ОС 286 - П8.Bt2

50

ОС 286 - ОС 287г

15 Д42.22 - П8

25

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Упр. Пс9Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 288

25 ОС 288 - ОС287Д (В16)

25

200

Кнопочный пост упр. П9 

0,17 м3

Упр. Пс10

40 Д41.33 - Пс10

40

40

160

Упр. П12

ОС 290 - Д41.33

ОС 290 - ОС 280



1 3

11.5 м

11.6 м

11.7 м

11.8 м

12

12.1 кг

12.2 м

12.3 м

12.4 м

12.5 м

12.6 м

12.7 м

13

13.1 шт

13.2 м

13.3 м

14

14.1 кг

14.2 м

14.3 м

14.4 м

14.5 м

14.6 м

14.7 м

15

15.1 кг

15.2 м

15.3 м

15.4 м
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 293

Демонтаж шкафа управления ОС 293

Демонтаж кабеля КВВГ-19х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-7х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж системы электроснабжения Вс8

Демонтаж пульта управления Вс8

Демонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-19х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

№ 
п/п

Наименование вида работ

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 258

12-2024-П-ЭМ1.ВОР

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 291

Демонтаж шкафа управления ОС 291

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля КВВГ-4х1,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

2

ОС 291 - П13.Bt2

Д51.25 - В1

4

25

Вз
ам

.и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Количе-
ство

Приме-          
чание

ОС 301 - П12.Bt1

10

4

Д41.12 - П12.1

45 Д41.12 - П12.1

5

ОС 301 - П12.Bt2

45

10

Упр. Пс13

0,2 м3

10 ОС 291 - П13.Bt1

200

10

ОС 280 - ОС 291

40 Д42.22 - ОС 291

25

ОС 292 - ОС 291

40 Д42.22 - П13

35

0,2 м3200

25

Упр. Вс8

кн. упр. В8 - Д25.5

1

ОС 293 - ОС 280

ОС 293 - П14.Bt1

Д25.5 - В8

Упр. Пс14

60

20

ОС 294 - ОС 293

ОС 293 - Д42.22

Упр. Вс1

40

10

10

ОС 293 - П14.Bt2

40 Д42.22 - П14

40 №1 ОС 258 - Д51.25

160Демонтаж шкафа управления ОС 258

Демонтаж кабеля КВВГ-7х2,5

№2 ОС 258 - Д51.25

0,16 м3

40

40

Демонтаж кабеля КВВГ-7х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

И
нв

.№
по
дл

.



1 3

16

16.1 кг

16.2 м

16.3 м

17

17.1 кг

17.2 м

17.3 м

17.4 м

18

18.1 шт

18.3 м

18.4 м

19

19.1 шт

19.2 м

19.3 м

20

20.1 кг

20.2 м

20.3 м

20.4 м

21

21.1 кг

21.2 м

21.3 м

21.4 м
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 256

Демонтаж шкафа управления ОС 256

Демонтаж кабеля АВВГ-3х6 + 1x4

Демонтаж кабеля АВВГ-3х6 + 1x4

№ 
п/п

Наименование вида работ

2

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 297

Демонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Демонтаж шкафа управления ОС 259

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Приме-          
чание

4 5

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Количе-
ство

Пс. 16

0,17 м3Демонтаж шкафа управления ОС 297

80 Д41.33 - ОС 297

160

Д41.33 - П16

Демонтаж кабеля КВВГ-14х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х16 85

Упр. Вс3-1, Вс3-2Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 259

120 0,13 м3

10 Д42.19а - В3-1

20

Д42.19а - В3-2Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

1

Демонтаж системы электроснабжения Вс4

Демонтаж пульта управления Вс4

кн. упр. В4 - Д42.19аДемонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Демонтаж системы электроснабжения Вс5

15

Демонтаж пульта управления Вс5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Упр. Вс6

0,13 м3

Д42.19 - В5

1

15

20 Д42.19-7 - ОС 256

120

Д42.19-25 - ОС 256

20 Д42.19 - В6

20

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Упр. Вс7-1, Вс7-2

0,2 м3

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 257а

Демонтаж шкафа управления ОС 257а

30 №1 ОС 257А - Д51.25-14

200

№2 ОС 257А - Д51.25-14

Демонтаж кабеля КВВГ 7х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 7х2,5

35 Д51.25 - В7-1

30

12-2024-П-ЭМ1.ВОР 5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

15

ОС 259 - Д42.19а

10

кн. упр. В5 - Д42.19а

15 Д42.19 - В4

Вз
ам

.и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
нв

.№
по
дл

.



1 3

21.5 м

22

22.1 кг

22.3 м

22.4 м

22.5 м

22.6 м

22.7 м

24

24.1 кг

24.2 м

24.3 м

24.5 м

25

25.1 кг

25.3 м

25.4 м

25.5 м

26

26.1 кг

26.2 м

26.3 м

27

27.1 кг

27.2 м

27.3 м

27.4 м

27.5 м
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Демонтаж шкафа управления ОС 287д

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 294

Демонтаж шкафа управления ОС 294

Демонтаж шкафа управления ОС 287в

Демонтаж кабеля

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 287д (5 этаж)

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 287г

Демонтаж шкафа управления ОС 287г

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 282

Демонтаж шкафа управления ОС 282

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 19х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х16

12-2024-П-ЭМ1.ВОР

 ОС 287в - Д41.35

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 287в

Упр. Вс14

0,08 м3

 ОС 287г - Д42.22

25

Д42.22 - В14

И
нв

.№
по
дл

.
Вз
ам

.и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Количе-
ство

Приме-          
чание

№ 
п/п

Наименование вида работ

4 5

Д51.25 - В7-2

2

35

Упр. Вс10 - Вс13

160 0,17 м3

 ОС 282 - Д41.35

25  ОС 282 - Д41.37

25

Д41.37 - В10

25 Д41.35 - В12

25

Д41.35 - В11

80

20

10  ОС 287в - Кноп. Пост

20

80

20 Д41.35 - В13

40 Д41.35 - В15

Упр. Вс15

40

0,08 м3

Упр. Вс21

0,08 м3

40  ОС 287д - Д41.37

80

Д41.37 - В2140

Упр. Вс17-1, Вс17-2

200 0,2 м3

 ОС 294 - ОС 280

20  ОС 294 - Д42.13

30Демонтаж кабеля КВВГ 7х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

 ОС 294 - Д42.13

35 Д42.13 - В17-1

20Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

6



1 3

27.6 м

28

28.1 кг

28.3 м

28.4 м

28.5 м

29

29.1 кг

29.3 м

29.4 м

30

30.1 кг

30.2 м

30.3 м

31

31.1 кг

31.2 м

31.3 м

31.4 м

31.5 м

31.6 м

31.7 м

32

32.1 кг

32.2 м

32.3 м

32.4 м

32.5 м
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Демонтаж кабеля АВВГ 4х4

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 298

Демонтаж шкафа управления ОС 298

Демонтаж кабеля КВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля КГ-3х2,5

Демонтаж кабеля КГ-3х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 7х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 7х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 287д (чердак)

Демонтаж шкафа управления ОС 287д

Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х16

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 292

Демонтаж шкафа управления ОС 292

Демонтаж кабеля КВВГ 19х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х6

12-2024-П-ЭМ1.ВОР

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 287б

Демонтаж шкафа управления ОС 287б

5

Упр. Вс18, Вс19

0,08 м3

4

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

0,17 м3

Д42.13 - В19

И
нв

.№
по
дл

.
Вз
ам

.и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

35

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Количе-
ство

Приме-          
чание

Д42.13 - В17-2

80

25

25Демонтаж кабеля КВВГ 10х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х10

15

25

 ОС 287б - Д42.13

Д42.13 - В18

160

Упр. Вс16

Д42.13 - В2030

 ОС 292 - Д42.13

Упр. Вс20

0,08 м3

65  ОС 287д - Д41.37

80

Д41.37 - В1665

Упр. Вс24-1, Вс24-2

160 0,17 м3

Демонтаж системы электроснабжения и автоматизации ОС 199

Демонтаж шкафа управления ОС 199

ОС 199 - Д41.39

85 ОС 199 - ОС 280

30

ОС 199 - ОС 282

30 Д41.39 - В24-1

75

Д41.39 - В24-230

Упр. Ус1

80 0,08 м3

40

40

40

7

ОС 199 - Д41.39

10

№ 
п/п

Наименование вида работ

2

30



1 3

32.6 м

32.7 м

32.8 м

33

33.1 шт

33.2 м

33.3 м

34 м

35 м

36 м

37 м

38 м

39 шт

40 шт

41 шт

42 шт

43 м

44 м

45 шт

46 шт

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №.док Подп. Дата

Демонтаж кабеля КВВНнг-FRLS-5х2,5

Демонтаж блока автоматического управления клапаном

Демонтаж блока ручного управления клапаном

Демонтаж пульта управления В9

Демонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Демонтаж кабеля АВВГ-4х2,5

Демонтаж металлорукава РЗ-Ц-Х-38 ГОСТ 3575-75

Демонтаж трубы электросварной d=50 мм ГОСТ 3262-76

Демонтаж кабеля КВВГ 14х2,5

Демонтаж кабеля КВВГ 14х2,5

Демонтаж кабеля к датчику Bt3

Демонтаж системы электроснабжения В9

№ 
п/п

Наименование вида работ

2

Демонтаж протяжных коробок типа У996

Демонтаж стали полосовой 40х4 мм

Демонтаж заземляющего проводника ПВ-1х6 мм2

Демонтаж блока ОЗКП

Демонтаж автоматического выключателя в существующем РП

Демонтаж контактора в существующем РП

Демонтаж цепи управления в существующем РП

Демонтаж кабеля КВВГ 7х2,5

5

Д42.13 - ПМЛ В9

Упр. В9

4

Количе-
ство

80

Приме-          
чание

Ед.      
изме-    
ре-      
ния

Вз
ам

.и
нв

.№

42

42

210

25

126

336

9

27

270

9

42

812-2024-П-ЭМ1.ВОР

42

25

42

9

Д42.13 - В9

1

120

10

И
нв

.№
по
дл

.
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а
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