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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc234486485]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc234486486]Обозначения и сокращения

	АБ
	Аккумуляторная батарея

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	АУВ
	Автоматика управления выключателем

	ГА
	Гидроагрегат 

	ГРУ
	Генераторное распределительное устройство

	ГТС
	Гидротехническое сооружение

	ГЩУ
	Главный щит управления

	ГЭС
	Гидравлическая электростанция

	ККГЭС
	Каскад Кубанских ГЭС

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	МП
	Микропроцессорный

	НА
	Направляющий аппарат

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	САУ ГА
	Система автоматизированного управления гидроагрегатом

	СВ
	Система возбуждения

	ТВ
	Трансформатор возбуждения

	ТН
	Трансформатор напряжения

	ТТ
	Трансформатор тока

	ТСН
	Трансформатор собственных нужд

	ТСПД
	Технологическая сеть передачи данных

	ЩПТ
	Щит постоянного тока






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc234486487]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk222475416][bookmark: _Hlk229485630]ОКПД2 71.12.13 Разработка функциональных схем технологических алгоритмов управления гидроагрегатами Сенгилеевской ГЭС
1.3. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc234486488]Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Разработка функциональных схем технологических алгоритмов управления гидроагрегатами Сенгилеевской ГЭС выполняется с целью дальнейшего монтажа средств и устройств автоматизации гидроагрегатов, их подключения, трассировки и прокладки кабельных связей для проведения ПНР и дальнейшей  сдачи объекта в эксплуатацию. 
1.4. [bookmark: _Toc234486489]Существующее положение
Сенгилеевская ГЭС входит в состав Сенгилеевской группы Каскада Кубанских ГЭС, расположена на территории Шпаковского района Ставропольского края у поселка Приозерный, на боковом ответвлении Невинномысского канала (55 км).
В состав сооружений 4 этапа реконструкции Сенгилеевской ГЭС входят следующие здания и сооружения:
- здание ГЭС с АПК;
- водоприемник;
- здание технологическое привлеченного персонала (ЗТПП);
- контрольно-пропускной пункт (КПП);
- пост охраны;
- комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/10/6/0,4 кВ; 
- ДЭС (дизельная электростанция). 
На Сенгилеевской ГЭС устанавливаются три радиально-осевых гидротурбины и три гидрогенератора с системой возбуждения, номинальной мощностью не менее 5,95 МВт/7,44 МВА, номинальным напряжением 6,3 кВ, номинальной частотой электрического тока 50 Гц.
Выдача мощности в энергосистему осуществляется на напряжении 110 кВ по четырем воздушным линиям электропередачи. 
В настоящее время на объекте ведутся работы по реконструкции.


Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Сенгилеевская ГЭС
	РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, 55 км Невинномысского канала, п. Приозерный 
	Разработка РД
	


2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc234486490]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc234486491]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc234486492]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc234486493]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации (функциональных схем)  и согласование с Заказчиком
	комплект
	В соответствии с ТТ


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc234486494]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc234486495][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации (функциональных схем) и согласование с Заказчиком
	С даты заключения договора
	Не более 3 месяцев с даты заключения договора



0

3

2.2. [bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc234486496]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc234486497]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.13 Разработка функциональных схем технологических алгоритмов управления гидроагрегатами Сенгилеевской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Общие требования к разработке функциональных схем технологических алгоритмов управления гидроагрегатами

	Технологические алгоритмы должны обеспечивать возможность управления гидроагрегатом в следующих  режимах работы:
- дистанционный автоматический с АРМ начальника смены ГЭС;
- из шкафа управления САУ ГА:
а) местный автоматический;
б) местный ручной;
в) местный пооперационный «step-by-step». 
Пуск гидроагрегата должен быть предусмотрен в условиях отсутствия напряжения переменного тока в системе собственных нужд ГЭС и при наличии давления в МНУ, соответствующего включению основного насоса.
Схема управления каждого генератора предусматривает интеграцию в верхний уровень автоматизированной системы управления гидроэлектростанцией по двум независимым цифровым каналам связи без использования промежуточных конверторов протоколов и коммуникационных серверов с выдачей информации и получением управляющих воздействий с АРМ начальника смены.

	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Исходные данные для проектирования
	В составе исходных данных Заказчик выдает:
· Проектная документация  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. 
· Конструкторская заводская документация на гидроагрегат, вспомогательные технологические системы, шкафы управления (при наличии);
· Рабочая документация марок ТХ, АР, ЭМ;
· иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (по запросу Исполнителя).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. [bookmark: _Hlk201156620]
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	· Правила устройства электроустановок (ПУЭ, ред.6,7);
· СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации .Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
· СТО17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО17330282.27.140.014-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования»;
· ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»
· ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»
· ГОСТ 21.101-2020  «Основные требования к проектной и рабочей документации»
· ГОСТ 21.110 – 2013 «Спецификация оборудования, изделий и материалов»
· Другие законодательные и нормативные акты.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требование к содержанию РД
	Комплекты РД должны содержать:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы функциональные; 
- принципиальные электрические,схемы;
- схемы соединений и подключения внешних проводок;
- чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
- чертежи установок средств автоматизации;
- опросные листы (при необходимости);
- спецификации оборудования, изделий и материалов;
- кабельные журналы
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	Требования к технологическим функциям управления гидроагрегатом 
	Управление гидроагрегатом должно предусматривать выполнение следующих функций
- автоматический пуск гидроагрегата на холостой ход, вывод на подсинхронную скорость вращения и стабилизацию частоты вращения при работе на холостом ходу;
- автоматическое поддержание заданной частоты вращения гидроагрегата при работе в сети во всем диапазоне рабочих режимов агрегата, при сбросах и набросах нагрузки, а также при выделении на изолированный энергорайон, с обеспечением участия в ОПРЧ;
- аварийный автоматический останов гидроагрегата, при реализации аварийных сигналов агрегатного и станционного уровня управления, из любого режима;
- закрытие направляющего аппарата при потере электропитания контроллера регулятора частоты вращения, при неисправности ПТК АРЧМ;
- нормальный останов гидроагрегата из любого режима;
- возможность ручного пуска и останова агрегата из любого режима;
- автоматическая и точная ручная синхронизация гидроагрегата при включении в сеть; самосинхронизация (при наличии);
- ограничение максимальной и минимальной мощности в зависимости от напора по линиям ограничения на эксплуатационной характеристике турбины или по условиям технического состояния гидроагрегата;
- ограничение максимальной скорости изменения активной мощности по условию ограничения скорости движения регулирующих органов, установленных в РЭ производителя турбины, в том числе в зонах запрещённой  или ограниченной (нерекомендованной) работы;
- регистрация технологических показателей режима работы гидроагрегата, учёт наработки в каждом эксплуатационном режиме, учёт количества лимитированных технологических операций, учёт времени нахождения в зонах эксплуатационной характеристики гидротурбины;
- формирование и индикацию предупредительных и аварийных сигналов работы гидроагрегата с выходом в местную сигнализацию гидроагрегата и в общестанционную сигнализацию с реализацией журнала событий и осциллографирования аварийных ситуаций;
- тепловой контроль гидроагрегата; 
- вибрационный контроль гидроагрегата с защитой на отключение ГА при превышении вибрационных параметров;
- контроль электрических и технологических параметров; 
- оперативный контроль и управление;
- исполнение команд управления от устройств противоаварийной автоматики.
- технологической автоматики гидроагрегата (ТА);
- автоматического управления вспомогательным оборудованием (УВО);
- технологические защиты гидроагрегата (включая механическую защиту от разгона);
- автоматическое выполнение всех ограничений режима работы гидроагрегата, указанных в РЭ производителей турбины, генератора, вспомогательного оборудования, а также обусловленных водноэнергетическим режимом.

	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3. 
	Требования к технологической автоматике (ТА) гидроагрегата 
	Подсистема технологической автоматики (ТА) предназначена для управления гидроагрегатом в переходных режимах при выполнении операций по пуску, нормальной и аварийной остановкам, переводу агрегата из одного режима в любой другой из возможных режимов в соответствии с принятой технологией управления. 
ТА вырабатывает исполнительные команды для передачи в ПТК:
- АРЧМ;
- автоматического регулирования возбуждения;
- УВО;
- управления коммутационной аппаратурой, включая управление выключателем генератора (формируется команда на включение и отключение);
- предтурбинного затвора, выполняющий одновременно и функцию АРЗ.
Исполнительные команды формируются на основании поступающих команд на изменение режима работы и текущей информации о состоянии основного и вспомогательного оборудования гидроагрегата, а также о состоянии других систем управления.
Подсистема ТА обеспечивает автоматическое, дистанционное и местное управление с проверкой необходимых условий по переводу агрегата в соответствующий режим. При несоблюдении этих условий подсистема формирует сообщение/сигнализацию с перечнем невыполненных условий.
При выполнении операций по пуску, останову и переводу агрегата из одного режима в другой производится контроль времени исполнения как самой команды, так и отдельных операций. При превышении контрольного времени формируется сообщение и подан предупредительный сигнал.
Подсистема ТА обеспечивает пуск остановленного агрегата в следующие режимы:
- холостой ход турбины (ХХТ);
- холостой ход генератора (ХХГ);
- генераторный режим.
Подсистема ТА обеспечивает нормальный и аварийный останов агрегата из всех режимов его работы и из переходных режимов. Аварийный останов производится при действии электрических, технологических защит или по команде оперативного персонала на аварийный останов.
Электрические защиты агрегата действуют непосредственно на отключение выключателя генератора и на останов гидроагрегата через подсистему технологической автоматики/технологических защит.
Подсистема ТА предусматривает формирование необходимых по технологии управления сигналов достижения заданных уставок следующими параметрами:
- положение направляющего аппарата турбины;
- частота вращения ротора гидроагрегата;
- давление и расход воды на смазку турбинного подшипника и уплотнение вала;
- температура сегментов подшипников и подпятника генератора;
- температура генератора (обмотка, железо, охлаждающий воздух)
- уровни и температура масла в ваннах подшипников генератора;
- уровни масла в котле, сливном баке МНУ;
- давление масла МНУ
- уровни относительных и абсолютных вибраций.
Система технологической автоматики гидроагрегата обеспечивает функции контроля и мониторинга следующих параметров и устройств гидроагрегата. 
- давление в отсасывающей трубе;
- давление в спиральной камере;
- давление в полостях сервомотров;
-  давление и расход воды в подводящем трубопроводе турбинного подшипника;
- давление под крышкой турбины;
- положения КАЗ;
- температура сегментов генераторных подшипников и подпятника;
- уровни масла в ваннах подшипников генератора и подпятника,
- давления и уровня масла в гидроаккумуляторе   МНУ;
- наличие масла и его уровень в сливном баке МНУ;
- состояния срезных пальцев;
- положения стопорных устройств направляющего аппарата;
- расхода воды на охлаждение подпятника и воздухоохладителей генератора;
- расход воды через гидротурбину;
- расход воды на систему ТВС;
- уровня воды на крышке турбины;
- положение тормозов-домкратов ротора;
- давление воздуха в системе торможения;
- контроль параметров вибрации (выполняется в соответствии с указаниями РЭ гидротурбины, гидрогенератора);
- автоматизированное отнесение измеренной вибрации к зонам оценки по ВМУ (текущая зона оценки назначается оператором) по  худшей из рассчитанных для опорных узлов; формирование сигнала о начале работы в зоне, худшей относительно текущей (установленной оператором) (при начале работы в зоне F формируется аварийная сигнализация, без действия на автоматический останов); подсчет наработки в зонах; выдачу предупредительной сигнализации при приближении наработки к установленному лимиту (при остатке 10%); возобновление установленных лимитов наработки в зонах при назначении зоны оценки без установленного лимита (после ремонта турбины, например).

	Согласие с требованием
	
	

	2.1.4. 
	Требования к тепловому контролю
	Тепловой контроль выполняет функции:
- сбора измерений температурных параметров узлов турбины и генератора, системы охлаждения генератора;
- формирования аварийной и предупредительной сигнализации по температурным параметрам;
- прием дискретной сигнализации о выходе тепловых параметров гидроагрегата, используемых в функции ГМЗ, за пределы аварийных и предупредительных уставок с термосигнализаторов и обработки сигналов от термосопротивлений генератора.
Тепловой контроль включает измерение температуры:
1) обмотки статора;
2) сердечника статора;
3) в зоне холодного воздуха генератора;
4) в зоне горячего воздуха генератора;
5) сегментов подпятника генератора;
6) сегментов направляющего подшипника турбины;
7) сегментов направляющих подшипников генератора;
8) масла в подпятнике генератора;
9) масла  в направляющих подшипников генератора.
Если контролируемые параметры достигают пороговых (критических) значений, то формируются предупредительные сигналы.
Параметры, для которых задается аварийная уставка, при достижении аварийных значений формируют сигналы на останов агрегата или изменений режимов его работы.

	Согласие с требованием
	
	

	2.1.5. 
	Требования к виброконтролю 
	Функция вибрационного контроля и защиты от недопустимого уровня вибрации гидроагрегата (ВК) выполняет ПТК Виброконтроля. 
Реализация данной функции обеспечивает персонал информацией о текущих значениях  параметров вибрации (абсолютные и относительные  виброперемещения) в выбранных точках гидроагрегатов ГЭС, а также позволяет провести:
· определение и фиксация установившегося режима работы гидроагрегата, при котором в соответствии с ВМУ разрешается выполнять оценку вибрационного состояния и вводить в работу автоматическую защиту от недопустимого уровня вибрации гидроагрегатов 
· реализацию действий на автоматический останов 
· подсчёт времени суммарной наработки в зонах оценки вибрационного состояния, предусмотренных ВМУ 
· автоматическое выполнение ограничений на работу ГА при исчерпании допустимого времени наработки в зонах вибрационного состояния, предусмотренных ВМУ.
Информация представляется в виде текущих измеренных и расчетных значений вибрации на устройствах отображения в составе АРМ ГЭС.
При выявлении отклонений параметров вибрации от допустимых измеренных или расчетных значений обеспечивается:
- формирование и передача обобщенных и расшифровывающих предупредительных  и аварийных сигналов в подсистему сигнализации гидроагрегата;
- формирование и передача команды управления на аварийную остановку в систему автоматического управления  гидроагрегата и на закрытие предтурбинного затвора (который выполняет функцию аварийно-ремонтного затвора).
ПТК ВК передает в ТАиУВО дискретные сигналы превышения предупредительных и аварийных уставок вибрации по каждому исправному каналу измерения вибрации: предупредительных – в любом режиме работы, аварийных – только при фиксации установившегося режима; сигналов исправности каналы и ПТК ВК в целом; сигналы начала работы в худшей зоне оценки по сравнению с текущей установленной. В ТАиУВО поступившие сигналы обрабатываются по установленному алгоритму (т.н. «диагностическим правилам», например, по одновременному повышению вибрации по двум осям одного узла или по двум/нескольким точкам измерения разных узлов или с учетом наличия выведенных из работы каналов измерения вибрации) и принимается решение по действию на аварийный останов или аварийную сигнализацию. 
Система виброконтроля должна выполнять:
- питание датчиков и преобразователей;
- контроль исправности датчиков и преобразователей; определение неисправности каждого измерительного канала и ПТК ВК в целом с формированием сигнализации, информационного сообщения на АРМ; возможность оперативного вывода из работы неисправного канала измерения вибрации;
- прием сигналов с преобразователей;
- приём сигналов с датчика оборотов;
- фильтрация, измерение, усреднение параметров вибраций (амплитуда, частота, фаза и пр);
- сравнение измерений с конфигурируемыми уставками (для установившегося режима работы);
- активацию реле с выдачей дискретных сигналов (предупредительный и аварийный);
- формирование пакетов данных для передачи их по сети Ethernet  на ВУ АСУ ТП ГЭС.

	Согласие с требованием
	
	

	2.1.6. 
	Требования к аварийной и предупредительной сигнализации
	Формирование сигнализации:
- прием обобщенных сигналов "Авария" и "Предупреждение" от прочих ПТК в составе САУ ГА;
- формирование индикации с подхватом "Авария" и "Предупреждение" с помощью ламп-индикаторов красного и желтого цвета соответственно, расположенных на МПУ;
- формирование обобщенных в рамках САУ ГА сигналов, передаваемых "сухим контактом" "Авария" и "Предупреждение";
- формирование звуковых аварийного и предупредительного сигналов с помощью звукового сигнализатора, расположенного в МПУ.
- функция и формирования информационных, аварийных и предупредительных сообщений по наличию или отсутствию дискретных признаков.
- функция формирования обобщенной световой и звуковой сигнализации агрегатного уровня.

	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	
	Гарантированными показателями качества выполненных работ по разработке РД является полная возможность монтажа, подключения и проведения ПНР средств и устройств автоматизации гидроагрегата с целью ввода объекта в эксплуатацию
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Согласование рабочей документации
	Рабочая документация согласовывается с Заказчиком путем направления отдельных писем.
Документация должна быть предоставлена в соответствии с согласованным графиком работ.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документации, Заказчик принимает либо направляет подрядчику письменный мотивированный отказ от согласования, в котором отражает замечания, а также срок на их устранения.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Форма представления рабочей документации
	Рабочая документация передаётся Заказчику в электронном виде в 1 экз. в формате разработки (*dwg, *docx, *xlsx и иные) и в сканированном виде (*pdf)
	Согласие с требованием
	
	




3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc165894522][bookmark: _Toc182309452][bookmark: _Toc234486498]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1. Стоимость предложения Участника формируется в соответствии с таблицей стоимости работ (представленной в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке) и определяется по формуле:
P=N*k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена;
k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой).
1. Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
1. Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящего раздела.
1. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.
4. [bookmark: _Toc234486499]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1 Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1 Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением тендерного коэффициента снижения к величине НМЦ, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2 Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
5. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc54970194][bookmark: _Toc153288613][bookmark: _Toc182309453][bookmark: _Toc234486500]Приложения
Приложение № 1Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ;
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[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение № 1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 
прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области.
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
15. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
16. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
17. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
18. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях:
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.
21. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
22. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации;
23. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.


Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
при составлении смет на ПИР

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п:
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1: ] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)
м.п.


Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы
 Образец 2П
	Приложение № ____к договору № _____  
от__________

	СОГЛАСОВАНО: 
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/



Образец 3П
	 Приложение к 
_(договору, дополнительному соглашению)_________________________________________

	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ Ф.И.О.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ Ф.И.О



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/
Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/



