

ИП Салманов Ильгар Алимович, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Лапино, 50:07:0090202:670

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-234919(352405)

50 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж трансформатора массой до 3 т	Локальный сметный расчет № 111Л	шт.	1	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	57 913,52
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							3 070,00	3 070,00				3 070,00	3 070,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							960,00	960,00				960,00	960,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 530,00	1 530,00				1 530,00	1 530,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							1 890,00	1 890,00				1890,00	1 890,00	
	Установка трансформатора ТМГ-100/10-6/0,4	Локальный сметный расчет № 61Л	шт.	1	201 800,00	46 260,00	12 780,00	69 300,00	330 140,00	201 800,00	46 260,00	12 780,00	69 300,00	330 140,00	364 321,04
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							42 200,00	42 200,00				42 200,00	42 200,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							5 580,00	5 580,00				5 580,00	5 580,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							9 610,00	9 610,00				9 610,00	9 610,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							11 910,00	11 910,00				11910,00	11 910,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									201 800,00	91 290,00	12 780,00	76 750,00	382 620,00	422 234,56
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												45 270,00		
	Строительный контроль												6 540,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												11 140,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												13 800,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

ИП Салманов Ильгар Алимович, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Лапино, 50:07:0090202:670

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	45 270,00	1,074	1,055				49 957,03	
2	СМР	91 290,00	1,074	1,055				100 741,71	
3	Оборудование	201 800,00	1,074	1,055				222 693,36	
4	ПНР	12 780,00	1,074	1,055				14 103,18	
5	Содержание службы заказчика	13 800,00	1,074	1,055				15 228,78	
6	Строительный контроль	6 540,00	1,074	1,055				7 217,12	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	11 140,00	1,074	1,055				12 293,38	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055				0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	382 620,00						422 234,56	

ИТОГО (без НДС), руб.	422 234,56
НДС-22%, руб.	92 891,60
ВСЕГО с НДС, руб.	515 126,17


в т.ч. ПИР без НДС	49 957,03
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	372 277,53

Составил

Проверил



(подпись)



(подпись)