




Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 "Ерино", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в районе д. Васькино Ю8-24-302-219929(425729)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-328564
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	61,53701	10,68680			72,22381
1	02-01-02	Строительство ВЛЗ	264,46544	70,98880	234,50472		569,95896
3	02-01-01	Строительство МТП	247,62435	32,04783	629,12921		908,80139
1	02-01-04	Строительство КЛ	429,00717	131,38282	19,26282		579,65281
Итого: по главе 2			1 002,63397	245,10625	882,89675	-	2 130,63697
Итого: по главам 1-2			1 002,63397	245,10625	882,89675	-	2 130,63697
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	25,06585	6,12766	-	-	31,19351
Итого: по главе 8			25,06585	6,12766	-	-	31,19351
Итого: по главам 1-8			1 027,69982	251,23391	882,89675	-	2 161,83048
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	19,52630	4,77344	-	-	24,29974
7	09-01-01	ПНР ВЛИ				4,49008	4,49008
4	09-01-02	ПНР ВЛЗ				34,54724	34,54724
9	09-01-01	ПНР МТП				87,45345	87,45345
4	09-01-04	ПНР КЛ				8,70200	8,70200
Итого: по главе 9			19,52630	4,77344	-	135,19277	159,49251
Итого: по главам 1-9			1 047,22612	256,00735	882,89675	135,19277	2 321,32299
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				49,67631	49,67631
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				97,05724	97,05724
Итого: по главе 10			-	-	-	146,73355	146,73355
Итого: по главам 1-10			1 047,22612	256,00735	882,89675	281,92632	2 468,05654
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.	Проектные работы				148,32700	148,32700
Итого: по главе 12			-	-	-	148,32700	148,32700
Итого: по главам 1-12			1 047,22612	256,00735	882,89675	430,25332	2 616,38354
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	31,41678	7,68022	26,48690	12,90760	78,49150
Итого: Непредвиденные затраты			31,41678	7,68022	26,48690	12,90760	78,49150
Итого с непредвиденными			1 078,64290	263,68757	909,38365	443,16092	2 694,87504
НДС							
9		НДС - 20 %	215,72858	52,73751	181,87673	88,63218	538,97501
Итого НДС			215,72858	52,73751	181,87673	88,63218	538,97501
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 294,37148	316,42508	1 091,26038	531,79310	3 233,85005

Генеральный директор ООО "Прогресс" А.М.Борисовец
м.п.






Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 "Ерино", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в районе д. Васькино Ю8-24-302-219929(425729)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-328564
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	-	-	-	-	-
1	02-01-02	Строительство ВЛЗ	264,46544	70,98880	234,50472	-	569,95896
3	02-01-01	Строительство МТП	247,62435	32,04783	629,12921	-	908,80139
1	02-01-04	Строительство КЛ	340,83369	68,91181	-	-	409,74550
Итого: по главе 2			852,92348	171,94844	863,63393	-	1 888,50585
Итого: по главам 1-2			852,92348	171,94844	863,63393	-	1 888,50585
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	21,32309	4,29871	-	-	25,62180
Итого: по главе 8			21,32309	4,29871	-	-	25,62180
Итого: по главам 1-8			874,24657	176,24715	863,63393	-	1 914,12765
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	16,61068	3,34870	-	-	19,95938
7	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
4	09-01-02	ПНР ВЛЗ	-	-	-	-	-
9	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	-	-
4	09-01-04	ПНР КЛ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			16,61068	3,34870	-	-	19,95938
Итого: по главам 1-9			890,85725	179,59585	863,63393	-	1 934,08703
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	41,38946	41,38946
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	81,83887	81,83887
Итого: по главе 10			-	-	-	123,22833	123,22833
Итого: по главам 1-10			890,85725	179,59585	863,63393	123,22833	2 057,31536
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.	Проектные работы	-	-	-	148,32700	148,32700
Итого: по главе 12			-	-	-	148,32700	148,32700
Итого: по главам 1-12			890,85725	179,59585	863,63393	271,55533	2 205,64236
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	26,72572	5,38788	25,90902	8,14666	66,16928
Итого: Непредвиденные затраты			26,72572	5,38788	25,90902	8,14666	66,16928
Итого с непредвиденными			917,58297	184,98373	889,54295	279,70199	2 271,81164
НДС							
9		НДС - 20 %	183,51659	36,99675	177,90859	55,94040	454,36233
Итого НДС			183,51659	36,99675	177,90859	55,94040	454,36233
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 101,09956	221,98048	1 067,45154	335,64239	2 726,17397

Генеральный директор ООО "Прогресс" м.п. А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 "Ерино", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в районе д. Васькино Ю8-24-302-219929(425729)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-328564
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	61,53701	10,68680	-	-	72,22381
1	02-01-02	Строительство ВЛЗ	-	-	-	-	-
3	02-01-01	Строительство МТП	-	-	-	-	-
1	02-01-04	Строительство КЛ	88,17348	62,47101	19,26282	-	169,90731
Итого: по главе 2			149,71049	73,15781	19,26282	-	242,13112
Итого: по главам 1-2			149,71049	73,15781	19,26282	-	242,13112
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,74276	1,82895	-	-	5,57171
Итого: по главе 8			3,74276	1,82895	-	-	5,57171
Итого: по главам 1-8			153,45325	74,98676	19,26282	-	247,70283
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,91561	1,42475	-	-	4,34036
7	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	4,49008	4,49008
4	09-01-02	ПНР ВЛЗ	-	-	-	34,54724	34,54724
9	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	87,45345	87,45345
4	09-01-04	ПНР КЛ	-	-	-	8,70200	8,70200
Итого: по главе 9			2,91561	1,42475	-	135,19277	139,53313
Итого: по главам 1-9			156,36886	76,41151	19,26282	135,19277	387,23596
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	8,28685	8,28685
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	15,21837	15,21837
Итого: по главе 10			-	-	-	23,50522	23,50522
Итого: по главам 1-10			156,36886	76,41151	19,26282	158,69799	410,74118
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п421-24 от 15.10.2024 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			156,36886	76,41151	19,26282	158,69799	410,74118
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,69107	2,29235	0,57788	4,76094	12,32223
Итого: Непредвиденные затраты			4,69107	2,29235	0,57788	4,76094	12,32223
Итого с непредвиденными			161,05993	78,70386	19,84070	163,45893	423,06341
НДС							
9		НДС - 20 %	32,21199	15,74077	3,96814	32,69178	84,61267
Итого НДС			32,21199	15,74077	3,96814	32,69178	84,61267
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			193,27191	94,44463	23,80884	196,15071	507,67608

Генеральный директор ООО "Прогресс" м.п. А.М.Борисовец

