



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1477 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и заменой АВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, город Чехов, улица Гагарина Ю8-25-303-239679(100181)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-338884

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	5,15848	100,49745	285,97163		391,62756
Итого: по главе 2			5,15848	100,49745	285,97163	-	391,62756
Итого: по главам 1-2			5,15848	100,49745	285,97163	-	391,62756
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	0,10317	2,00995	-	-	2,11312
Итого: по главе 8			0,10317	2,00995	-	-	2,11312
Итого: по главам 1-8			5,26165	102,50740	285,97163	-	393,74068
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,09997	1,94764	-	-	2,04761
4	09-01-01	ПНР ТП				38,75542	38,75542
Итого: по главе 9			0,09997	1,94764	-	38,75542	40,80303
Итого: по главам 1-9			5,36162	104,45504	285,97163	38,75542	434,54371
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				9,29924	9,29924
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				18,85471	18,85471
Итого: по главе 10			-	-	-	28,15395	28,15395
Итого: по главам 1-10			5,36162	104,45504	285,97163	66,90937	462,69766
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.	Проектные работы				45,22000	45,22000
Итого: по главе 12			-	-	-	45,22000	45,22000
Итого: по главам 1-12			5,36162	104,45504	285,97163	112,12937	507,91766
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,08042	1,56683	4,28957	1,68194	7,61876
Итого: Непредвиденные затраты			0,08042	1,56683	4,28957	1,68194	7,61876
Итого с непредвиденными			5,44204	106,02187	290,26120	113,81131	515,53642
НДС							
9		НДС - 20 %	1,08841	21,20437	58,05224	22,76226	103,10728
Итого НДС			1,08841	21,20437	58,05224	22,76226	103,10728
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			6,53045	127,22625	348,31344	136,57357	618,64370

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по капитальному строительству - начальник УКС

Грошевец А.Ю.

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1477 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и заменой АВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, город Чехов, улица Гагарина Ю8-25-303-239679(100181)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-338884

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	5,15848	95,16862	285,97163		386,29873
Итого: по главе 2			5,15848	95,16862	285,97163	-	386,29873
Итого: по главам 1-2			5,15848	95,16862	285,97163	-	386,29873
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,10317	1,90338	-	-	2,00654
Итого: по главе 8			0,10317	1,90338	-	-	2,00654
Итого: по главам 1-8			5,26165	97,07200	285,97163	-	388,30527
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,09997	1,84437	-	-	1,94434
4	09-01-01	ПНР ТП				-	-
Итого: по главе 9			0,09997	1,84437	-	-	1,94434
Итого: по главам 1-9			5,36162	98,91637	285,97163	-	390,24961
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				8,35134	8,35134
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				17,11396	17,11396
Итого: по главе 10			-	-	-	25,46530	25,46530
Итого: по главам 1-10			5,36162	98,91637	285,97163	25,46530	415,71491
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.	Проектные работы				45,22000	45,22000
Итого: по главе 12			-	-	-	45,22000	45,22000
Итого: по главам 1-12			5,36162	98,91637	285,97163	70,68530	460,93491
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,08042	1,48375	4,28957	1,06028	6,91402
Итого: Непредвиденные затраты			0,08042	1,48375	4,28957	1,06028	6,91402
Итого с непредвиденными			5,44204	100,40012	290,26120	71,74558	467,84893
НДС							
9		НДС - 20 %	1,08841	20,08002	58,05224	14,34912	93,56979
Итого НДС			1,08841	20,08002	58,05224	14,34912	93,56979
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			6,53045	120,48014	348,31344	86,09470	561,41872

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

Исходный № 100/2025 г.

И.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1477 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и заменой АВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, город Чехов, улица Гагарина Ю8-25-303-239679(100181)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-338884

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	-	5,32883	-	-	5,32883
Итого: по главе 2			-	5,32883	-	-	5,32883
Итого: по главам 1-2			-	5,32883	-	-	5,32883
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	0,10658	-	-	0,10658
Итого: по главе 8			-	0,10658	-	-	0,10658
Итого: по главам 1-8			-	5,43541	-	-	5,43541
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,10327	-	-	0,10327
4	09-01-01	ПНР ТП	-	-	-	38,75542	38,75542
Итого: по главе 9			-	0,10327	-	38,75542	38,85869
Итого: по главам 1-9			-	5,53868	-	38,75542	44,29410
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,94789	0,94789
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	1,74076	1,74076
Итого: по главе 10			-	-	-	2,68865	2,68865
Итого: по главам 1-10			-	5,53868	-	41,44407	46,98275
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п255-25 от "12" августа 2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	5,53868	-	41,44407	46,98275
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	-	0,08308	-	0,62166	0,70474
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,08308	-	0,62166	0,70474
Итого с непредвиденными			-	5,62176	-	42,06573	47,68749
НДС							
9		НДС - 20 %	-	1,12435	-	8,41315	9,53750
Итого НДС			-	1,12435	-	8,41315	9,53750
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	6,74611	-	50,47888	57,22498

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

