
м.п.

Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-346745

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 186,98382              18,14072              205,12454              
2 02-01-02 Строительство ВЛЗ 639,05442              91,76292              146,50996      877,32730              
3 02-01-03 Строительство ТП 251,66050              57,59368              1 152,88832   1 462,14250          

1 077,69874           167,49732           1 299,39828  -                          2 544,59434          
1 077,69874          167,49732           1 299,39828  -                          2 544,59434         

2
Приказ Минстроя 
России № 332/пр от 
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения  2,5% 26,94247                 4,18743                31,12990                

26,94247                4,18743               -                   -                          31,12990               
1 104,64121          171,68475           1 299,39828  -                          2 575,72424         

3 ГСН81-05-02-2007 
прил.4 п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 1,9%

20,98818                 3,26201                24,25019                

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 8,99118                  8,99118                  
6 09-01-02 ПНР ВЛЗ 38,09385                38,09385                
8 09-01-03 ПНР ТП 164,73750             164,73750              

20,98818                3,26201               -                   211,82253             236,07272             
1 125,62939          174,94676           1 299,39828  211,82253             2 811,79696         

5 Постановление РФ 
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% 
(итог гл.1-9)

60,17245                60,17245                

6 Приказ ПАО "МОЭСК" 
№ 612 от 01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

114,07902             114,07902              

-                           -                        -                   174,25147             174,25147             
1 125,62939          174,94676           1 299,39828  386,07400             2 986,04843         

7 Договор № 590-
ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025

Проектные работы 90,97713                90,97713                

-                           -                        -                   90,97713               90,97713               
1 125,62939          174,94676           1 299,39828  477,05113             3 077,02556         

8 п.179 Методики № 
421/пр от 04.08.2020

Непредвиденные затраты 3% 33,76888                 5,24840                38,98195        14,31153                92,31076                

Итого: Непредвиденные затраты 33,76888                 5,24840                38,98195         14,31153                92,31076                
Итого с непредвиденными 1 159,39827          180,19516           1 338,38023  491,36266             3 169,33632         

9 НДС - 22 % 255,06762              39,64294              294,44365      108,09979             697,25400             
Итого НДС 255,06762              39,64294             294,44365     108,09979             697,25400             

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 1 414,46589          219,83810           1 632,82388  599,46245             3 866,59032          

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" С.В. Дрожжина
м.п.

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главам 1-2

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

№ 
п/п

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от cущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д 
Старниково Ю8-25-302-260245(296015)

(наименование стройки, объекта)

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

_______________________ Трощенков А.Ю.
"_____"________________ 2026 г.
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