



Заместитель генерального директора по капитальному строительству- начальник УКС

Трофеева А.Ю.

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-192031(421153)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п142-24 от 01.04.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.03

I-314909

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	334,50591	46,56322	219,12286		600,19199
2	02-01-02	Монтаж АСП	64,31452	36,39669	2 379,03039		2 479,74160
4	02-01-03	Строительство КЛ открыто	455,99999	125,87757	-		581,87756
5	02-01-04	Устройство закрытого перехода	760,81059	13,10122	-		773,91181
6	02-01-05	Монтаж МТП-250кВ	167,04701	90,48265	769,88707		1 027,41673
Итого: по главе 2			1 782,67802	312,42135	3 368,04032	-	5 463,13969
Итого: по главам 1-2			1 782,67802	312,42135	3 368,04032	-	5 463,13969
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	44,56695	7,81053	-	-	52,37748
Итого: по главе 8			44,56695	7,81053	-	-	52,37748
Итого: по главам 1-8			1 827,24497	320,23188	3 368,04032	-	5 515,51717
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	34,71765	6,08441	-	-	40,80206
9	09-01-01	ПНР ВЛЗ				27,19128	27,19128
10	09-01-02	ПНР АСП				101,07329	101,07329
12	09-01-03	ПНР КЛ				7,54979	7,54979
13	09-01-04	ПНР МТП				70,24721	70,24721
Итого: по главе 9			34,71765	6,08441	-	206,06157	246,86363
Итого: по главам 1-9			1 861,96262	326,31629	3 368,04032	206,06157	5 762,38080
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
14	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				123,31495	123,31495
15	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				239,35723	239,35723
Итого: по главе 10			-	-	-	362,67218	362,67218
Итого: по главам 1-10			1 861,96262	326,31629	3 368,04032	568,73375	6 125,05298
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16	Договор №п142-24 от 01.04.2024г	Проектные работы				328,13400	328,13400
Итого: по главе 12			-	-	-	328,13400	328,13400
Итого: по главам 1-12			1 861,96262	326,31629	3 368,04032	896,86775	6 453,18698
Непредвиденные затраты							
17	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	55,85888	9,78949	101,04121	26,90603	193,59561
Итого: Непредвиденные затраты			55,85888	9,78949	101,04121	26,90603	193,59561
Итого с непредвиденными			1 917,82150	336,10578	3 469,08153	923,77378	6 646,78259
НДС							
18		НДС - 20 %	383,56430	67,22116	693,81631	184,75476	1 329,35652
Итого НДС			383,56430	67,22116	693,81631	184,75476	1 329,35652
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2 301,38580	403,32694	4 162,89784	1 108,52854	7 976,13911

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-192031(421153)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п142-24 от 01.04.2024г

Составлен в ценах по состоянию на			2000				I-314909
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	28,6464	2,30751	32,90133		63,85522
2	02-01-02	Монтаж АСП	2,37363	1,57077	357,21177		361,15617
3	02-01-03	Строительство КЛ открыто	47,46376	4,31178	-		51,77554
4	02-01-04	Устройство закрытого перехода	79,82831	0,28026	-		80,10857
4	02-01-05	Монтаж МТП-250кВ	132,01572	7,66093	115,59866		255,27531
Итого: по главе 2			290,32780	16,13125	505,71176	-	812,17081
Итого: по главам 1-2			290,32780	16,13125	505,71176	-	812,17081
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	7,25820	0,40328	-	-	7,66148
Итого: по главе 8			7,25820	0,40328	-	-	7,66148
Итого: по главам 1-8			297,58600	16,53453	505,71176	-	819,83229
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,65413	0,31416	-	-	5,96829
6	09-01-01	ПНР ВЛЗ				0,57832	0,57832
7	09-01-02	ПНР АСП				2,14959	2,14959
10	09-01-03	ПНР КЛ				0,16057	0,16057
10	09-01-04	ПНР МТП				1,49401	1,49401
Итого: по главе 9			5,65413	0,31416	-	4,38249	10,35078
Итого: по главам 1-9			303,24013	16,84869	505,71176	4,38249	830,18307
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				17,76592	17,76592
10	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				34,84576	34,84576
Итого: по главе 10			-	-	-	52,61168	52,61168
Итого: по главам 1-10			303,24013	16,84869	505,71176	56,99417	882,79475
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор №п142-24 от 01.04.2024г	Проектные работы				56,47745	56,47745
Итого: по главе 12			-	-	-	56,47745	56,47745
Итого: по главам 1-12			303,24013	16,84869	505,71176	113,47162	939,27220
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,09720	0,50546	15,17135	3,40415	28,17817
Итого: Непредвиденные затраты			9,09720	0,50546	15,17135	3,40415	28,17817
Итого с непредвиденными			312,33733	17,35415	520,88311	116,87577	967,45037
НДС							
13		НДС - 20 %	62,46747	3,47083	104,17662	23,37515	193,49007
Итого НДС			62,46747	3,47083	104,17662	23,37515	193,49007
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			374,80480	20,82498	625,05973	140,25093	1 160,94045

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

