

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-136, ПС №339 "Ожерелье Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Знаменское с/п, Земенское д., Колхозная ул. Ю8-24-303-224896(479391)
(наименование стройки, объекта)

Договор №330692 от 02.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.08

I-330692

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	347,39866	5,79929	-	-	353,19795
		Итого: по главе 2	347,39866	5,79929	-	-	353,19795
		Итого: по главам 1-2	347,39866	5,79929	-	-	353,19795
		Итого: по главам 1-7	347,39866	5,79929	-	-	353,19795
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	8,68497	0,14498	-	-	8,82995
		Итого: по главе 8	8,68497	0,14498	-	-	8,82995
		Итого: по главам 1-8	356,08363	5,94427	-	-	362,02790
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,76559	0,11294	-	-	6,87853
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ					
		Итого: по главам 1-9	362,84922	6,05721	-	-	368,90643
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,89460	7,89460
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				17,85471	17,85471
		Итого: по главе 10	-	-	-	25,74931	25,74931
		Итого: по главам 1-10	362,84922	6,05721	-	25,74931	394,65574
		Итого: по главам 1-11	362,84922	6,05721	-	25,74931	394,65574
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №330692 от 02.06.2025	Проектные работы				85,41190	85,41190
		Итого: по главе 12	-	-	-	85,41190	85,41190
		Итого: по главам 1-12	362,84922	6,05721	-	111,16121	480,06764
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	10,88548	0,18172	-	3,33484	14,40204
		Итого: Непредвиденные затраты	10,88548	0,18172	-	3,33484	14,40204
		Итого с непредвиденными	373,73470	6,23893	-	114,49605	494,46968
НДС							
9		НДС 22%	82,22163	1,37256	-	25,18913	108,78332
10		Итого НДС	82,22163	1,37256	-	25,18913	108,78332
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	455,95633	7,61149	-	139,68518	603,25300



Генеральный директор ООО "ВСС"

Осипова

О.Н.Осипова

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-136, ПС №339 "Ожерелье Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Знаменское с/п, Земенское д., Колхозная ул. Ю8-24-303-224896(479391)
(наименование стройки, объекта)

Договор №330692 от 02.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.08

I-330692

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	8,61552	6,03672	17,54913		32,20137
		Итого: по главе 2	8,61552	6,03672	17,54913	-	32,20137
		Итого: по главам 1-2	8,61552	6,03672	17,54913	-	32,20137
		Итого: по главам 1-7	8,61552	6,03672	17,54913	-	32,20137
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	0,21538	0,15092			0,36630
		Итого: по главе 8	0,21538	0,15092	-	-	0,36630
		Итого: по главам 1-8	8,83090	6,18764	17,54913	-	32,56767
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,16779	0,11757			0,28536
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ				6,63087	6,63087
		Итого: по главам 1-9	8,99869	6,30521	17,54913	6,63087	39,48390
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,84496	0,84496
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,55172	1,55172
		Итого: по главе 10	-	-	-	2,39668	2,39668
		Итого: по главам 1-10	8,99869	6,30521	17,54913	9,02755	41,88058
		Итого: по главам 1-11	8,99869	6,30521	17,54913	9,02755	41,88058
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №330692 от 02.06.2025	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	8,99869	6,30521	17,54913	9,02755	41,88058
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	0,26996	0,18916	0,52647	0,27080	1,25639
		Итого: Непредвиденные затраты	0,26996	0,18916	0,52647	0,27080	1,25639
		Итого с непредвиденными	9,26865	6,49437	18,07560	9,29835	43,13697
НДС							
9		НДС - 22 %	2,03910	1,42876	3,97663	2,04564	9,49013
10		Итого НДС	2,03910	1,42876	3,97663	2,04564	9,49013
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	11,30775	7,92313	22,05223	11,34399	52,62710



Генеральный директор ООО "ВСС"
М.П.

Осипова

О.Н.Осипова