

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ 202_ г.
М.П.

Строительство ТП10-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, вблизи д. Петровское Ю8-25-302-259563(264741)
(наименование стройки, объекта)

I-346326

Генеральный директор ООО "Высокие Технологии Системы и Сети"

О.Н.Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков

" _____ 202_ г.
М.П.**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**Строительство ТП10-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кв ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,
Раменский городской округ, вблизи д. Петровское Ю8-25-302-259563(264741)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 346326 от 15.08.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-346326

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	98,46774	16,79609	74,26294		189,52677
2	02-01-02	Установка МТП					0,00000
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ					0,00000
Итого: по главе 2			98,46774	16,79609	74,26294		189,52677
Итого: по главам 1-2			98,46774	16,79609	74,26294		189,52677
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,46169	0,41990			2,88159
Итого: по главе 8			2,46169	0,41990	-	-	2,88159
Итого: по главам 1-8			100,92943	17,21599	74,26294	-	192,40836
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-			-
7	09-01-01	ПНР ВЛ-10кВ				11,99647	11,99647
8	09-01-02	ПНР МТП				120,16293	120,16293
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				3,30952	3,30952
Итого: по главе 9			-	-	-	135,46892	135,46892
Итого: по главам 1-9			100,92943	17,21599	74,26294	135,46892	327,87728
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,01657	7,01657
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				12,88558	12,88558
Итого: по главе 10			-	-	-	19,90215	19,90215
Итого: по главам 1-10			100,92943	17,21599	74,26294	155,37107	347,77943
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 346326 от 15.08.2025г.	Проектные работы				0,00000	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			100,92943	17,21599	74,26294	155,37107	347,77943
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,02788	0,51648	2,22789	4,66113	10,43338
		Итого: Непредвиденные затраты	3,02788	0,51648	2,22789	4,66113	10,43338
		Итого: непредвиденными	103,95731	17,73247	76,49083	160,03220	358,21281
НДС							
14		НДС - 22 %	22,87061	3,90115	16,82798	35,20708	78,80682
		Итого НДС	22,87061	3,90115	16,82798	35,20708	78,80682
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	126,82792	21,63362	93,31881	195,23928	437,01963

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова