

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 (подвес доп. цепи), ПС №529 «Сидорова», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево п, ул.Кирова, д.11 Ю8-24-303-231258(551900)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 98-Ф-Ст от 21.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-333347

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	424,58155	64,80963			489,39118
Итого: по главе 2			424,58155	64,80963	-	-	489,39118
Итого: по главам 1-2			424,58155	64,80963	-	-	489,39118
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	10,61454	1,62024			12,23478
Итого: по главе 8			10,61454	1,62024	-	-	12,23478
Итого: по главам 1-8			435,19609	66,42987	-	-	501,62596
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,26873	1,26217			9,53090
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				10,27192	10,27192
Итого: по главе 9			8,26873	1,26217	-	10,27192	19,80282
Итого: по главам 1-9			443,46482	67,69204	-	10,27192	521,42878
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				11,15858	11,15858
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				24,40164	24,40164
Итого: по главе 10			-	-	-	35,56022	35,56022
Итого: по главам 1-10			443,46482	67,69204	-	45,83214	556,98900
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 98-Ф-Ст от 21.10.2025	Проектные работы				99,47811	99,47811
Итого: по главе 12			-	-	-	99,47811	99,47811
Итого: по главам 1-12			443,46482	67,69204	-	145,31025	656,46711
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	13,30394	2,03076	-	4,35931	19,69401
Итого: Непредвиденные затраты			13,30394	2,03076	-	4,35931	19,69401
Итого с непредвиденными			456,76876	69,72280	-	149,66956	676,16112
НДС							
9		НДС - 22 %	100,48913	15,33902	-	32,92730	148,75545
Итого НДС			100,48913	15,33902	-	32,92730	148,75545
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			557,25789	85,06182	-	182,59686	824,91657

Генеральный директор ООО "Фарад" _____
м.п.

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 (подвес доп. цепи), ПС №529 «Сидорова», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево п, ул.Кирова, д.11 Ю8-24-303-231258(551900)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 98-Ф-Ст от 21.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-333347

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	347,74256	64,80963			412,55219
Итого: по главе 2			347,74256	64,80963	-	-	412,55219
Итого: по главам 1-2			347,74256	64,80963	-	-	412,55219
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	8,69356	1,62024			10,31380
Итого: по главе 8			8,69356	1,62024	-	-	10,31380
Итого: по главам 1-8			356,43612	66,42987	-	-	422,86599
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,77229	1,26217			8,03446
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			6,77229	1,26217	-	-	8,03446
Итого: по главам 1-9			363,20841	67,69204	-	-	430,90045
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				9,22127	9,22127
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				20,84388	20,84388
Итого: по главе 10			-	-	-	30,06515	30,06515
Итого: по главам 1-10			363,20841	67,69204	-	30,06515	460,96560
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 98-Ф-Ст от 21.10.2025	Проектные работы				99,47811	99,47811
Итого: по главе 12			-	-	-	99,47811	99,47811
Итого: по главам 1-12			363,20841	67,69204	-	129,54326	560,44371
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	10,89625	2,03076	-	3,88630	16,81331
Итого: Непредвиденные затраты			10,89625	2,03076	-	3,88630	16,81331
Итого с непредвиденными			374,10466	69,72280	-	133,42956	577,25702
НДС							
9		НДС - 22 %	82,30303	15,33902	-	29,35450	126,99655
Итого НДС			82,30303	15,33902	-	29,35450	126,99655
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			456,40769	85,06182	-	162,78406	704,25357

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
 " ____ " _____ 202_ г.
 _____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 (подвес доп. цепи), ПС №529 «Сидорова», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево п, ул.Кирова, д.11 Ю8-24-303-231258(551900)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 98-Ф-Ст от 21.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-333347

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	76,83899				76,83899
Итого: по главе 2			76,83899	-	-	-	76,83899
Итого: по главам 1-2			76,83899	-	-	-	76,83899
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,92098	-			1,92098
Итого: по главе 8			1,92098	-	-	-	1,92098
Итого: по главам 1-8			78,75997	-	-	-	78,75997
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,49644	-			1,49644
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				10,27192	10,27192
Итого: по главе 9			1,49644	-	-	10,27192	11,76836
Итого: по главам 1-9			80,25641	-	-	10,27192	90,52833
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,93731	1,93731
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,55776	3,55776
Итого: по главе 10			-	-	-	5,49507	5,49507
Итого: по главам 1-10			80,25641	-	-	15,76699	96,02340
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 98-Ф-Ст от 21.10.2025	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			80,25641	-	-	15,76699	96,02340
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,40769	-	-	0,47301	2,88070
Итого: Непредвиденные затраты			2,40769	-	-	0,47301	2,88070
Итого с непредвиденными			82,66410	-	-	16,24000	98,90410
НДС							
9		НДС - 22 %	18,18610	-	-	3,57280	21,75890
Итого НДС			18,18610	-	-	3,57280	21,75890
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			100,85020	-	-	19,81280	120,66300

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ м.п.

О.Е. Родионов

