

"УТВЕРЖДАЮ"

ССР 1 этап

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А. Ю. Троценков
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС №605 «Бронницы», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Тимонино,
Раменский г.о. Ю8-25-302-262499(279472)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 347453 от 16.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-347453

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство МТП	195,18068	61,22783	1 059,24110	-	1 315,64961
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ	112,59548	15,19462	84,05733	-	211,84743
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			307,77616	76,42245	1 143,29843	-	1 527,49704
Итого: по главам 1-2			307,77616	76,42245	1 143,29843	-	1 527,49704
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	7,69440	1,91056	-	-	9,60496
Итого: по главе 8			7,69440	1,91056	-	-	9,60496
Итого: по главам 1-8			315,47056	78,33301	1 143,29843	-	1 537,10200
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,20126	1,31793	-	-	5,51919
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,19280	0,29592	-	-	2,48872
7	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	-	-
8	09-01-02	ПНР ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	-	-
9	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			6,39406	1,61385	-	-	8,00791
Итого: по главам 1-9			321,86462	79,94686	1 143,29843	-	1 545,10991
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	33,06535	33,06535
11	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	63,64084	63,64084
Итого: по главе 10			-	-	-	96,70619	96,70619
Итого: по главам 1-10			321,86462	79,94686	1 143,29843	96,70619	1 641,81610
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 347453 от 16.09.2025	Проектные работы	-	-	-	74,24980	74,24980
Итого: по главе 12			-	-	-	74,24980	74,24980
Итого: по главам 1-12			321,86462	79,94686	1 143,29843	170,95599	1 716,06590
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,65594	2,39841	34,29895	5,12868	51,48198
Итого: Непредвиденные затраты			9,65594	2,39841	34,29895	5,12868	51,48198
Итого с непредвиденными			331,52056	82,34527	1 177,59738	176,08467	1 767,54788
НДС							
14		НДС - 22 %	72,93452	18,11596	259,07142	38,73863	388,86053
Итого НДС			72,93452	18,11596	259,07142	38,73863	388,86053
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			404,45508	100,46123	1 436,66880	214,82330	2 156,40841

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"
м.п.

О.Н. Осипова



"УТВЕРЖДАЮ"

ССР 2 этап

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А. Ю. Троценков
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС №605 «Бронницы», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Тимонино,
Раменский г.о. Ю8-25-302-262499(279472)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 347453 от 16.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-347453

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство МТП	-	-	-	-	-
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	-	-
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	57,84258	4,98234	-	-	62,82492
Итого: по главе 2			57,84258	4,98234	-	-	62,82492
Итого: по главам 1-2			57,84258	4,98234	-	-	62,82492
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,44607	0,12456	-	-	1,57063
Итого: по главе 8			1,44607	0,12456	-	-	1,57063
Итого: по главам 1-8			59,28865	5,10690	-	-	64,39555
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-	-	-	-
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,12648	0,09703	-	-	1,22351
7	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	138,76424	138,76424
8	09-01-02	ПНР ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	17,56928	17,56928
9	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	13,91574	13,91574
Итого: по главе 9			1,12648	0,09703	-	170,24926	171,47277
Итого: по главам 1-9			60,41513	5,20393	-	170,24926	235,86832
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,04758	5,04758
11	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	9,26962	9,26962
Итого: по главе 10			-	-	-	14,31720	14,31720
Итого: по главам 1-10			60,41513	5,20393	-	184,56646	250,18552
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 347453 от 16.09.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			60,41513	5,20393	-	184,56646	250,18552
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,81245	0,15611	-	5,53699	7,50555
Итого: Непредвиденные затраты			1,81245	0,15611	-	5,53699	7,50555
Итого с непредвиденными			62,22758	5,36004	-	190,10345	257,69107
НДС							
14		НДС - 22 %	13,69007	1,17921	-	41,82276	56,69204
Итого НДС			13,69007	1,17921	-	41,82276	56,69204
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			75,91765	6,53925	-	231,92621	314,38311

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"
м.п.

О.Н. Осипова

