



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1891 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №384 «Елисеево», в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Ивино, ул Весенняя, стр 44 Ю8-25-303-277140(515000)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п486-25 от "23" декабря 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-352063

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	5,08210	90,93557	285,13963		381,15730
Итого: по главе 2			5,08210	90,93557	285,13963	-	381,15730
Итого: по главам 1-2			5,08210	90,93557	285,13963	-	381,15730
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,10164	1,81871	-	-	1,92035
Итого: по главе 8			0,10164	1,81871	-	-	1,92035
Итого: по главам 1-8			5,18374	92,75428	285,13963	-	383,07765
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,09849	1,76233	-	-	1,86082
4	09-01-01	ПНР ТП				40,01214	40,01214
Итого: по главе 9			0,09849	1,76233	-	40,01214	41,87296
Итого: по главам 1-9			5,28223	94,51661	285,13963	40,01214	424,95061
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				9,09394	9,09394
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				18,54440	18,54440
Итого: по главе 10			-	-	-	27,63834	27,63834
Итого: по главам 1-10			5,28223	94,51661	285,13963	67,65048	452,58895
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п486-25 от "23" декабря 2025 г.	Проектные работы				46,91700	46,91700
Итого: по главе 12			-	-	-	46,91700	46,91700
Итого: по главам 1-12			5,28223	94,51661	285,13963	114,56748	499,50595
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,07923	1,41775	4,27709	1,71851	7,49258
Итого: Непредвиденные затраты			0,07923	1,41775	4,27709	1,71851	7,49258
Итого с непредвиденными			5,36146	95,93436	289,41672	116,28599	506,99853
НДС							
9		НДС - 22 %	1,17952	21,10556	63,67168	25,58292	111,53968
Итого НДС			1,17952	21,10556	63,67168	25,58292	111,53968
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			6,54098	117,03992	353,08840	141,86891	618,53821

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным изданием подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1891 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №384 «Елисеево», в т.ч.
ПИР, МО, м.о. Чехов, д Ивино, ул Весенняя, стр 44 Ю8-25-303-277140(515000)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п486-25 от "23" декабря 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на


2026.03

I-352063

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	4,96020	78,41457	285,13963		368,51440
Итого: по главе 2			4,96020	78,41457	285,13963	-	368,51440
Итого: по главам 1-2			4,96020	78,41457	285,13963	-	368,51440
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,09921	1,56829	-	-	1,66750
Итого: по главе 8			0,09921	1,56829	-	-	1,66750
Итого: по главам 1-8			5,05941	79,98286	285,13963	-	370,18190
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,09613	1,51967	-	-	1,61580
4	09-01-01	ПНР ТП				-	-
Итого: по главе 9			0,09613	1,51967	-	-	1,61580
Итого: по главам 1-9			5,15554	81,50253	285,13963	-	371,79770
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,95647	7,95647
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,45549	16,45549
Итого: по главе 10			-	-	-	24,41196	24,41196
Итого: по главам 1-10			5,15554	81,50253	285,13963	24,41196	396,20966
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п486-25 от "23" декабря 2025 г.	Проектные работы				46,91700	46,91700
Итого: по главе 12			-	-	-	46,91700	46,91700
Итого: по главам 1-12			5,15554	81,50253	285,13963	71,32896	443,12666
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,07733	1,22254	4,27709	1,06993	6,64689
Итого: Непредвиденные затраты			0,07733	1,22254	4,27709	1,06993	6,64689
Итого с непредвиденными			5,23287	82,72507	289,41672	72,39889	449,77355
НДС							
9		НДС - 22 %	1,15123	18,19951	63,67168	15,92776	98,95018
Итого НДС			1,15123	18,19951	63,67168	15,92776	98,95018
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			6,38410	100,92458	353,08840	88,32665	548,72373

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец





Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1891 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №384 «Елисеево», в т.ч.
ПИР, МО, м.о. Чехов, д Ивино, ул Весенняя, стр 44 Ю8-25-303-277140(515000)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п486-25 от "23" декабря 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-352063

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	0,12190	12,52100	-	-	12,64290
Итого: по главе 2			0,12190	12,52100	-	-	12,64290
Итого: по главам 1-2			0,12190	12,52100	-	-	12,64290
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,00244	0,25042	-	-	0,25286
Итого: по главе 8			0,00244	0,25042	-	-	0,25286
Итого: по главам 1-8			0,12434	12,77142	-	-	12,89576
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00236	0,24266	-	-	0,24502
4	09-01-01	ПНР ТП				40,01214	40,01214
Итого: по главе 9			0,00236	0,24266	-	40,01214	40,25716
Итого: по главам 1-9			0,12670	13,01408	-	40,01214	53,15292
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,13747	1,13747
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,08891	2,08891
Итого: по главе 10			-	-	-	3,22638	3,22638
Итого: по главам 1-10			0,12670	13,01408	-	43,23852	56,37930
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п486-25 от "23" декабря 2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,12670	13,01408	-	43,23852	56,37930
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,00190	0,19521	-	0,64858	0,84569
Итого: Непредвиденные затраты			0,00190	0,19521	-	0,64858	0,84569
Итого с непредвиденными			0,12860	13,20929	-	43,88710	57,22499
НДС							
9		НДС - 22 %	0,02829	2,90604	-	9,65516	12,58950
Итого НДС			0,02829	2,90604	-	9,65516	12,58950
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,15689	16,11534	-	53,54226	69,81449

Генеральный директор ООО "Прогресс" м.п. А.М.Борисовец

