

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков  
" " 202\_ г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП10-160-10/0.4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кв ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Колоколово Ю8-25-302-245636(173028)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342824 от 21.07.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-342824

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                            | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                           |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                         | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                  | Строительство воздушной линии 10 кВ (ВЛ3-10 кВ)                                                     | 82,57675                      | 13,00943        | 74,26294     |               | 169,84912               |
| 2                                                                                                       | 02-01-02                                                  | Строительство трансформаторной подстанции МТП-160 кВА (6/0,4кВ)                                     | 165,79099                     | 41,86350        | 1085,51370   |               | 1 293,16819             |
| 3                                                                                                       | 02-01-03                                                  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ                                                                            | 43,11973                      | 6,36719         | 0,00000      |               | 49,48692                |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | 291,48747                     | 61,24012        | 1159,77664   |               | 1 512,50423             |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 291,48747                     | 61,24012        | 1 159,77664  |               | 1 512,50423             |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 4                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25        | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                | 7,28719                       | 1,53100         |              |               | 8,81819                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | 7,28719                       | 1,53100         | -            | -             | 8,81819                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 298,77466                     | 62,77112        | 1 159,77664  | -             | 1 521,32242             |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | -                             | -               |              |               | -                       |
| 6                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | -                             | -               |              |               | -                       |
| 7                                                                                                       | 09-01-01                                                  | ПНР ВЛЗ - 10 кВ                                                                                     |                               |                 |              | 14,35876      | 14,35876                |
| 8                                                                                                       | 09-01-02                                                  | ПНР МТП                                                                                             |                               |                 |              | 0,00000       | -                       |
| 9                                                                                                       | 09-01-03                                                  | ПНР ВЛ-0,4кВ                                                                                        |                               |                 |              | 3,49850       | 3,49850                 |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 17,85726      | 17,85726                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 298,77466                     | 62,77112        | 1 159,77664  | 17,85726      | 1 539,17968             |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 10                                                                                                      | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                     | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 32,93845      | 32,93845                |
| 11                                                                                                      | Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025                  | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                               |                 |              | 63,38833      | 63,38833                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 96,32678      | 96,32678                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | 298,77466                     | 62,77112        | 1 159,77664  | 114,18404     | 1 635,50646             |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 12                                                                                                      | Договор № 342824 от 21.07.2025г.                          | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 73,75480      | 73,75480                |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 73,75480      | 73,75480                |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | 298,77466                     | 62,77112        | 1 159,77664  | 187,93884     | 1 709,26126             |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 13                                                                                                      | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                     | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 8,96324                       | 1,88313         | 34,79330     | 5,63817       | 51,27784                |
|                                                                                                         |                                                           | Итого: Непредвиденные затраты                                                                       | 8,96324                       | 1,88313         | 34,79330     | 5,63817       | 51,27784                |
|                                                                                                         |                                                           | Итого с непредвиденными                                                                             | 307,73790                     | 64,65425        | 1 194,56994  | 193,57701     | 1 760,53910             |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 14                                                                                                      |                                                           | НДС 22 %                                                                                            | 67,70234                      | 14,22394        | 262,80538    | 42,58694      | 387,31860               |
|                                                                                                         |                                                           | Итого НДС                                                                                           | 67,70234                      | 14,22394        | 262,80538    | 42,58694      | 387,31860               |
|                                                                                                         |                                                           | ВСЕГО по одному сметному расчету с НДС                                                              | 375,44024                     | 78,87819        | 1 457,37532  | 236,16395     | 2 147,85770             |

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

М.П.

О.Н.Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Трощенко  
" " 202\_ г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП10-160-10/0.4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кв ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Колоколово Ю8-25-302-245636(173028)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342824 от 21.07.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-342824

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                            | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                           |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                         | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                  | Строительство воздушной линии 10 кВ (ВЛ3-10 кВ)                                                     |                               |                 |              |               | 0,00000                 |
| 2                                                                                                       | 02-01-02                                                  | Строительство трансформаторной подстанции МТП-160 кВА (6/0,4кВ)                                     |                               | 3,44855         | 0,00000      |               | 3,44855                 |
| 3                                                                                                       | 02-01-03                                                  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ                                                                            |                               |                 |              |               | 0,00000                 |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | 0,00000                       | 3,44855         | 0,00000      |               | 3,44855                 |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 0,00000                       | 3,44855         | 0,00000      |               | 3,44855                 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 4                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25        | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                | -                             | 0,08621         |              |               | 0,08621                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | -                             | 0,08621         | -            | -             | 0,08621                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | -                             | 3,53476         | -            | -             | 3,53476                 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | -                             | -               |              |               | -                       |
| 6                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | -                             | -               |              |               | -                       |
| 7                                                                                                       | 09-01-01                                                  | ПНР ВЛЗ - 10 кВ                                                                                     |                               |                 |              |               | -                       |
| 8                                                                                                       | 09-01-02                                                  | ПНР МТП                                                                                             |                               |                 |              | 97,15864      | 97,15864                |
| 9                                                                                                       | 09-01-03                                                  | ПНР ВЛ-0,4кВ                                                                                        |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 97,15864      | 97,15864                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | -                             | 3,53476         | -            | 97,15864      | 100,69340               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 10                                                                                                      | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                     | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 2,15484       | 2,15484                 |
| 11                                                                                                      | Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025                  | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 3,95725       | 3,95725                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 6,11209       | 6,11209                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | -                             | 3,53476         | -            | 103,27073     | 106,80549               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 12                                                                                                      | Договор № 342824 от 21.07.2025г.                          | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            |               |                         |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | -                             | 3,53476         | -            | 103,27073     | 106,80549               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 13                                                                                                      | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                     | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | -                             | 0,10604         | -            | 3,09814       | 3,20418                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                           |                                                                                                     | -                             | 0,10604         | -            | 3,09814       | 3,20418                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                           |                                                                                                     | -                             | 3,64080         | -            | 106,36887     | 110,00967               |
| 14                                                                                                      | ИДС 22 %                                                  |                                                                                                     | -                             | 0,80098         | -            | 23,40115      | 24,20213                |
| Итого ИДС                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | -                             | 0,80098         | -            | 23,40115      | 24,20213                |
| Всего по сводному сметному расчету с                                                                    |                                                           |                                                                                                     | -                             | 4,44178         | -            | 129,77002     | 134,21180               |

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

М.П.

О.Н.Осипова