

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Трощенко

2025 г.

М.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Мещерино с. Ю8-23-302-160265(923399)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2023.10

I-303493

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудовани я	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за сервитут				9,00000	9,00000
2		Плата за сервитут				104,36000	104,36000
Итого: по главе 1			-	-	-	113,36000	113,36000
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСП-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	517,74825	19,43749	-		537,18574
Итого: по главе 2			517,74825	19,43749	-	-	537,18574
Итого: по главам 1-2			517,74825	19,43749	-	113,36000	650,54574
Итого: по главам 1-7			517,74825	19,43749	-	113,36000	650,54574
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	12,94371	0,48594			13,42965
Итого: по главе 8			12,94371	0,48594	-	-	13,42965
Итого: по главам 1-8			530,69196	19,92343	-	113,36000	663,97539
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,08315	0,37855			10,46170
6	ЛСП-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				2,03019	2,03019
Итого: по главе 9			10,08315	0,37855	-	2,03019	12,49189
Итого: по главам 1-9			540,77511	20,30198	-	115,39019	676,46728
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				14,47640	14,47640
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				27,59334	27,59334
Итого: по главе 10			-	-	-	42,06974	42,06974
Итого: по главам 1-10			540,77511	20,30198	-	157,45993	718,53702
Итого: по главам 1-11			540,77511	20,30198	-	157,45993	718,53702
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				25,65323	25,65323
Итого: по главе 12			-	-	-	25,65323	25,65323
Итого: по главам 1-12			540,77511	20,30198	-	183,11316	744,19025
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	16,22325	0,60906	-	5,49339	22,32570
Итого: Непредвиденные затраты			16,22325	0,60906	-	5,49339	22,32570
Итого с непредвиденными			556,99836	20,91104	-	188,60655	766,51595
НДС							
11		НДС - 20 %	111,39967	4,18221	-	37,72131	153,30319
12		Итого НДС	111,39967	4,18221	-	37,72131	153,30319
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	668,39803	25,09325	-	226,32786	919,81914

Высоковольтные
Системы и Сети

М.п.

Генеральный директор ООО "ВСС"

О.Н. Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
2025 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Мещерино с.
Ю8-23-302-160265(923399)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-303493

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за сервитут				1,58730	1,58730
2		Плата за сервитут				18,40564	18,40564
Итого: по главе 1			-	-	-	19,99294	19,99294
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСР-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	48,51391	0,94874	-		49,46265
Итого: по главе 2			48,51391	0,94874	-	-	49,46265
Итого: по главам 1-2			48,51391	0,94874	-	19,99294	69,45559
Итого: по главам 1-7			48,51391	0,94874	-	19,99294	69,45559
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,21285	0,02372			1,23657
Итого: по главе 8			1,21285	0,02372	-	-	1,23657
Итого: по главам 1-8			49,72676	0,97246	-	19,99294	70,69216
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,94481	0,01848			0,96329
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				0,04460	0,04460
Итого: по главе 9			0,94481	0,01848	-	0,04460	1,00789
Итого: по главам 1-9			50,67157	0,99094	-	20,03754	71,70005
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,53438	1,53438
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,99562	2,99562
Итого: по главе 10			-	-	-	4,53000	4,53000
Итого: по главам 1-10			50,67157	0,99094	-	24,56754	76,23005
Итого: по главам 1-11			50,67157	0,99094	-	24,56754	76,23005
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				4,52438	4,52438
Итого: по главе 12			-	-	-	4,52438	4,52438
Итого: по главам 1-12			50,67157	0,99094	-	29,09192	80,75443
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	1,52015	0,02973	-	0,87276	2,42264
Итого: Непредвиденные затраты			1,52015	0,02973	-	0,87276	2,42264
Итого с непредвиденными			52,19172	1,02067	-	29,96468	83,17707
НДС							
11		НДС - 20 %	10,43834	0,20413	-	5,99294	16,63541
12		Итого НДС	10,43834	0,20413	-	5,99294	16,63541
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	62,63006	1,22480	-	35,95762	99,81248

Генеральный директор ООО "ВСС"

О.Н. Осипова