

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

общий

_____ А.Ю. Троценков
" " _____ 2025 г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Мещерино с.
Ю8-23-302-160265(923399)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-303493

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудовани я	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за сервитут				1,58730	1,58730
2		Плата за сервитут				18,40564	18,40564
Итого: по главе 1			-	-	-	19,99294	19,99294
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСР-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	48,51391	0,94874	-		49,46265
Итого: по главе 2			48,51391	0,94874	-	-	49,46265
Итого: по главам 1-2			48,51391	0,94874	-	19,99294	69,45559
Итого: по главам 1-7			48,51391	0,94874	-	19,99294	69,45559
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,21285	0,02372			1,23657
Итого: по главе 8			1,21285	0,02372	-	-	1,23657
Итого: по главам 1-8			49,72676	0,97246	-	19,99294	70,69216
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,94481	0,01848			0,96329
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				0,04460	0,04460
Итого: по главе 9			0,94481	0,01848	-	0,04460	1,00789
Итого: по главам 1-9			50,67157	0,99094	-	20,03754	71,70005
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,53438	1,53438
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,99562	2,99562
Итого: по главе 10			-	-	-	4,53000	4,53000
Итого: по главам 1-10			50,67157	0,99094	-	24,56754	76,23005
Итого: по главам 1-11			50,67157	0,99094	-	24,56754	76,23005
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				4,52438	4,52438
Итого: по главе 12			-	-	-	4,52438	4,52438
Итого: по главам 1-12			50,67157	0,99094	-	29,09192	80,75443
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	1,52015	0,02973	-	0,87276	2,42264
		Итого: Непредвиденные затраты	1,52015	0,02973	-	0,87276	2,42264
		Итого: с непредвиденными	52,19172	1,02067	-	29,96468	83,17707
НДС							
11		НДС - 20 %	10,43834	0,20413	-	5,99294	16,63541
12		Итого НДС	10,43834	0,20413	-	5,99294	16,63541
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	62,63006	1,22480	-	35,95762	99,81248

Генеральный директор ООО "ВСС"

О.Н. Осипова

_____ А.Ю. Троценков
" " _____ 2025 г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Мещерино с.
Ю8-23-302-160265(923399)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-303493

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за сервитут				-	-
2		Плата за сервитут				-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСР-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	46,17261	0,00000	-	-	46,17261
Итого: по главе 2			46,17261	-	-	-	46,17261
Итого: по главам 1-2			46,17261	-	-	-	46,17261
Итого: по главам 1-7			46,17261	-	-	-	46,17261
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,15432	-	-	-	1,15432
Итого: по главе 8			1,15432	-	-	-	1,15432
Итого: по главам 1-8			47,32693	-	-	-	47,32693
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,89921	-	-	-	0,89921
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				-	-
Итого: по главе 9			0,89921	-	-	-	0,89921
Итого: по главам 1-9			48,22614	-	-	-	48,22614
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,03204	1,03204
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,07310	2,07310
Итого: по главе 10			-	-	-	3,10514	3,10514
Итого: по главам 1-10			48,22614	-	-	3,10514	51,33128
Итого: по главам 1-11			48,22614	-	-	3,10514	51,33128
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				4,52438	4,52438
Итого: по главе 12			-	-	-	4,52438	4,52438
Итого: по главам 1-12			48,22614	-	-	7,62952	55,85566
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	1,44678	-	-	0,22889	1,67567
Итого: Непредвиденные затраты			1,44678	-	-	0,22889	1,67567
Итого с непредвиденными			49,67292	-	-	7,85841	57,53133
НДС							
11		НДС - 20 %	9,93458	-	-	1,57168	11,50626
12		Итого НДС	9,93458	-	-	1,57168	11,50626
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	59,60750	-	-	9,43009	69,03759

Генеральный директор ООО "ВСС"

м.п.

О.Н. Осипова

_____ А.Ю. Трощенко
" " _____ 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1886, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Мещерино с.
Ю8-23-302-160265(923399)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 303493 от 08.08.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-303493

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Государственная пошлина за сервитут				1,58730	1,58730
2		Плата за сервитут				18,40564	18,40564
Итого: по главе 1			-	-	-	19,99294	19,99294
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛСР-02-01-01	ВЛИ- 0,4 кВ	2,34130	0,94874	-		3,29004
Итого: по главе 2			2,34130	0,94874	-	-	3,29004
Итого: по главам 1-2			2,34130	0,94874	-	19,99294	23,28298
Итого: по главам 1-7			2,34130	0,94874	-	19,99294	23,28298
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	0,05853	0,02372			0,08225
Итого: по главе 8			0,05853	0,02372	-	-	0,08225
Итого: по главам 1-8			2,39983	0,97246	-	19,99294	23,36523
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,04560	0,01848			0,06408
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ- 0,4 кВ				0,04460	0,04460
Итого: по главе 9			0,04560	0,01848	-	0,04460	0,10868
Итого: по главам 1-9			2,44543	0,99094	-	20,03754	23,47391
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,50235	0,50235
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				0,92252	0,92252
Итого: по главе 10			-	-	-	1,42487	1,42487
Итого: по главам 1-10			2,44543	0,99094	-	21,46241	24,89878
Итого: по главам 1-11			2,44543	0,99094	-	21,46241	24,89878
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 303493 от 08.08.2023 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			2,44543	0,99094	-	21,46241	24,89878
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	0,07336	0,02973	-	0,64387	0,74696
Итого: Непредвиденные затраты			0,07336	0,02973	-	0,64387	0,74696
Итого с непредвиденными			2,51879	1,02067	-	22,10628	25,64574
НДС							
11		НДС - 20 %	0,50376	0,20413	-	4,42126	5,12915
12		Итого НДС	0,50376	0,20413	-	4,42126	5,12915
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	3,02255	1,22480	-	26,52754	30,77489

Генеральный директор ООО "ВСС"

М.П.

О.Н. Осипова