

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю.Трощенко
" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №573 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, д Пчеловодное Ю8-25-302-244343(159202)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 56/25 от 12.08.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

I-341499

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы		0,00000	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	Монтаж РУНН и трансформатора		64,07165	626,32474		690,39639
Итого: по главе 2			-	64,07165	626,32474	-	690,39639
Итого: по главам 1-2			-	64,07165	626,32474	-	690,39639
Итого: по главам 1-7			-	64,07165	626,32474	-	690,39639
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%х0,8	-	1,28143			1,28143
Итого: по главе 8			-	1,28143	-	-	1,28143
Итого: по главам 1-8			-	65,35308	626,32474	-	691,67782
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	1,24171			1,24171
5	ЛСР-09-01-01	ПНР РУНН и трансформатора				0,00000	-
Итого: по главе 9			-	1,24171	-	-	1,24171
Итого: по главам 1-9			-	66,59479	626,32474	-	692,91953
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				14,82848	14,82848
7	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				33,33485	33,33485
Итого: по главе 10			-	-	-	48,16333	48,16333
Итого: по главам 1-10			-	66,59479	626,32474	48,16333	741,08286
Итого: по главам 1-11			-	66,59479	626,32474	48,16333	741,08286
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 56/25 от 12.08.2025 г.	Проектные работы				155,29550	155,29550
Итого: по главе 12			-	-	-	155,29550	155,29550
Итого: по главам 1-12			-	66,59479	626,32474	203,45883	896,37836
Непредвиденные затраты							
9	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	-	1,99784	18,78974	6,10376	26,89134
		Итого: Непредвиденные затраты	-	1,99784	18,78974	6,10376	26,89134
		Итого с непредвиденными	-	68,59263	645,11448	209,56259	923,26970
НДС							
10		НДС - 22 %	-	15,09038	141,92519	46,10377	203,11934
11		Итого НДС	-	15,09038	141,92519	46,10377	203,11934
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	83,68301	787,03967	255,66636	1 126,38904

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

М.П.



Щевченко С.В.