



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" – Начальник УКС

А.Ю.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239032(643882)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-25-302-239199(644433)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.03							I-338270
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	72,56596	10,25868			82,82464
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	693,72234	115,35356	209,74285		1 018,81875
3	02-01-03	Строительство ТП	194,98237	41,29663	1 152,57915		1 388,85815
Итого: по главе 2			961,27067	166,90887	1 362,32200	-	2 490,50154
Итого: по главам 1-2			961,27067	166,90887	1 362,32200	-	2 490,50154
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	24,03177	4,17272			28,20449
Итого: по главе 8			24,03177	4,17272	-	-	28,20449
Итого: по главам 1-8			985,30244	171,08159	1 362,32200	-	2 518,70603
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	18,72075	3,25055			21,97130
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,39144	8,39144
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				48,33469	48,33469
8	09-01-03	ПНР ТП				133,29072	133,29072
Итого: по главе 9			18,72075	3,25055	-	190,01685	211,98815
Итого: по главам 1-9			1 004,02319	174,33214	1 362,32200	190,01685	2 730,69418
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				58,43686	58,43686
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				110,77784	110,77784
Итого: по главе 10			-	-	-	169,21470	169,21470
Итого: по главам 1-10			1 004,02319	174,33214	1 362,32200	359,23155	2 899,90888
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 428-ТСТ/ЮЭС от 12.03.2025	Проектные работы				88,08044	88,08044
Итого: по главе 12			-	-	-	88,08044	88,08044
Итого: по главам 1-12			1 004,02319	174,33214	1 362,32200	447,31199	2 987,98932
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	30,12070	5,22996	40,86966	13,41936	89,63968
Итого: Непредвиденные затраты			30,12070	5,22996	40,86966	13,41936	89,63968
Итого с непредвиденными			1 034,14389	179,56210	1 403,19166	460,73135	3 077,62900
НДС							
9		НДС - 20 %	206,82878	35,91242	280,63833	92,14627	615,52580
Итого НДС			206,82878	35,91242	280,63833	92,14627	615,52580
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 240,97267	215,47452	1 683,82999	552,87762	3 693,15480

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина

С.В. Дрожжина



С.В. Дрожжина