
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                               -                           -                   -                  -                        

1 №02-01-01 Строительство ВЛ 0,4кВ 2,84                              0,40                         3,24                       

2,84                             0,40                         -                   -                 3,24                      

2,84                             0,40                         -                   -                 3,24                      

2
МОС.05.05-

006.2022, 

табл. В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проктом не предусмотрены)

-                                -                           -                         

-                               -                           -                   -                  -                        

2,84                             0,40                         -                   -                 3,24                      

3 №09-01-01 Пусконаладочные работы 0,14                0,14                       

-                               -                           -                   0,14                0,14                      

2,84                             0,40                         -                   0,14               3,38                      

4

Приказ 

Мосэксперти

за №80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 0,07                0,07                       

5

Приказ ПАО 

РМР №612 от 

01.07.2025 г

Содержание службы Заказчика -3,93% 0,13                0,13                       

-                               -                           -                   0,20                0,20                      

2,84                             0,40                         -                   0,34               3,58                      

6 №12-01 Сводная смета -                         

-                               -                           -                   -                 -                        

2,84                             0,40                         -                   0,34               3,58                      

7
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
0,09                              0,01                         -                    0,01                0,11                       

Итого: Непредвиденные затраты 0,09                              0,01                          -                    0,01                0,11                       

Итого с непредвиденными 2,93                             0,41                         -                   0,35               3,69                      

8

Федеральны

й закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
0,64                              0,09                         -                    0,08                0,81                      

Итого НДС 0,64                             0,09                         -                   0,08               0,81                      

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
3,57                             0,50                         -                   0,43               4,50                       

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. 

ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет


